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5. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2060 - Vyména stoupacich
potrubi vody kanalizace, vzduchotechniky



Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/7, k.u. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodu pfedevSim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouzi
jako bytovy diim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonceny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce vcetné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instala¢ni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych bytl na patfe. Ve
stavajicim instalaénim jadife se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi Cast
pomysiné pravé ¢asti objektu v&. vymeény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instalacnich jader v¢.
kanalizace s pateCnim kolenem. - celkem dvé instala¢ni jadra. V druhé etapé budou
vyménény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a probéhne vymeéna potrubi v levé Casti objektu - celkem dvé instalaéni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrZzeny udrZovaci prace stavajici
dokonéené stavby na parc.€. 2198/7, k.. Horni Pocernice. Jedna se konstrukéni systém



ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelii - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy diim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vysku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalaCni podhled, ktery vramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vy€istén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouZi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni koje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pfistupna pomoci sklepnich
prostor.

e Zasobovani vodou - je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou
s napojenim na méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté
uvnitf objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérum budou vyménény
veSkeré rozvody, kde dojde knapojeni na stavajici bytové rozvody.
Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesfiujici feSeni vodovodu je
uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

e Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny
stavajici pfipojkou do méstské kanalizace v¢. deStové kanalizace - ktera je
ukonéena na pozemku stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitini
rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude kompletné
vyménéno od stfedni Casti az po patecni kolena kanalizace, kde kanalizace
pfechazi do lezatych &asti. Lezaté €asti kanalizace budou tlakové vycistény.
Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stifechy. DeStova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

e Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu
elektra budou provedeny nové rozvody svétla na WC v ramci bytd, a nové
pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude proveden novy spole¢ny zemnici drat
pro WC a koupelny bytového domu v instalacnim jadfe bytu.

e Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pFedavaci
stanice uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu,
které jsou ukonceny v predavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen
v projektové dokumentaci a je umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto
bodu probéhne vyména stavajich rozvodl az po stavajici vodoméry v bytech.
Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkula¢niho potrubi.

e Vzduchotechnika - Vramci rekonstrukce dojde kvyméné stavajiciho
stoupaciho potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a
budou na né&j pfepojeny vnitfni rozvody od digestofe a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici
WC. Rekonstrukce pocitd s vyménou ventilatord v koupelné a na WC
jednotlivych bytu.

e Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové
komunikace Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce
se nachazi uvnitf objektu.

e Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté urCené
stavebnikem/ zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené veskeré inzenyrské sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢€. jiz nepouzivanych rozvodud. Objekt ma vyreSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .



Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pied zahajenim praci je nutno ovérit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pred realizaci vymény potrubi a po vyc¢isténi doporucéujeme ovérit skladby a
stavy konstrukci a pripadné uzplsobit feSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v
PD je predpokladem mozného reSeni, bez moznosti ovéreni stavajicich konstrukci
stavebné technickym priazkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. Plosné ukazatele

Navrhované kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2060/4 : 316 m**
Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m*
ReSena ¢ast obou objektu : 336,8 m?

*tyto plochy jsou vypocteny z vySe uvedenych pozemk( uvedenych v Uvodu této zpravy

3. Konstrukéné-stavebni reseni stavby

Konstrukéné stavebni fedeni ocelového ramu je podrobné feSeno v jednotlivych Eastech
statické ¢asti, kde jsou zpracovany vypocty a grafické znazornéni nutnych stavebnich &i
statickych Uprav na zakladé feSeni stavebni ¢asti a pozadavku investora. Pro Upravu budou
pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, ocel, dfevo, apod.)

V ramci zelezobetonovych konstrukci bude pouzit beton C35/37 XC1 s konstrukéni oceli
S235.Pro ocelové konstrukce bylo uzito ocelovych valcovanych konstrukci z oceli S235.
Veskeré ocelové konstrukce byly opatfeny protipoZarnim fedenim v podobé natéru, pfipadné
obetonovani nebo obloZeni nehoflavym materidlem odolavajici minimalné REI 30min.

Priprava pred zahajenim
Pred realizaci je nutno zaméfit prostor Sachty po vyklizeni veskerého potrubi. Je nutno ovéfit

Probetonovani stropnich panelu

V mistech kde bude ram spojen se stropni konstrukci je nutno v pfipadé vyskytu dutiny tuto
dutinu dobetonovat.Probetonovani bude zhotoveno prostupem 15x10cm z horni ¢asti
stropniho panelu. V dutiné budou usazeny ucpavky a panel bude dobetonovan na vysku
prufezu v minimaini hloubce 20cm. Po zatuhnuti bude vyvrtan otvor pro zavitovou ty¢€ o
prifezu 10mm, ktera bude kotvena pomoci chemické kotvy. K betonazi bude pouzit beton
C30/37 xc1.



Ocelovy ram instalovany do jadra

V ramci vymény potrubi bude do jadra instalovan ocelovy ram pro kotveni jednotlivych
potrubi a nového zavésného WC. Tento ram bude zhotoven ze soustavy ocelovych jekll o
rozmérech 70x50mm, 60x40mm, 40x40mm, které budou vzajemné seSroubovany a svareny.
Ocelovy ram bude pfiSroubovan k nosnym vodorovnym konstrukcim — stropu jednotlivych
podlazi. V dolni ¢asti bude ram pevné pfisSroubovan pomoci zavitové tyCe a matice. V horni
¢asti bude provedena posuvna ¢ast pomoci ovalnych otvor(, které umozni pohyb ve spoji.
Mezi Ctvefici sloupu z jekld budou provedeny po tfetinach vodorovné prvky, které budou
Sroubovany. Na tyto prvky poté dojde k osazené vodovodnich potrubi. V zadni ¢asti bude
montovan vodorovny prvek na kterém bude osazena kanalizace. Poté bude k tomuto prvku
kotven zavésny WC pomoci systémového prvku. Cela konstrukce musi byt opatifena
protikoroznim natérem.

Nova podlaha na WC

V ramci betonovani podlahy na WC bude do betonu viozena dodate¢na Karisit.

5. Zavérecéna ustanoveni

Bezpecnost prace se fidila dle sbirky zakonu &. 591/2006 Sb. Bezpecnost prace na stavbé
fidil koordinator BOZP, ktery dbal na: dodrzeni veSkerych pozadavk( na pracovisté
stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci. VesSkeré provedeni ocelovych konstrukci bylo zkontrolovano
stavebnim dozorem a byl vyhotoven zapis do stavebniho deniku o spravnosti provedeni
konstrukci.

V Praze, 09/2019

Ing. Kamil Kubanek
Petr Novotny



