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1. Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2060 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky

Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/7, k.u. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Podernice

zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracovani PD

Caste¢na dokumentace objektu zarchivu vlastnika objektu, prohlidka objektu,
konzultace s vlastnikem objektu, kamerovy prazkum kanalizace, fotodokumentace
jednotlivych WC v¢. instalaénich jader, plvodni pozarné bezpeénostni feSeni.
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodu prfedevSim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouzi
jako bytovy dim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pres vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalaéni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych bytl na patfe. Ve
stavajicim instalaénim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi Cast
pomysiné pravé ¢asti objektu v&. vymeény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pied sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instalacnich jader
v€. kanalizace s pate¢nim kolenem - celkem dvé instalaéni jadra. V druhé etapé budou
vyménény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a probéhne vymeéna potrubi v levé Casti objektu - celkem dvé instala¢ni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrZovaci prace stavajici
dokonc¢ené stavby na pozemku parc.¢. 2198/7, k.u. Horni Poc&ernice. Jedna se konstrukéni
systém ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelii - VVU- ETA. Objekt je
feSen jako 13 podlazni bytovy dim s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze
1NP je zvySena na konstrukéni vysku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalatni podhled, ktery vramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vy€istén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni koje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pfistupna pomoci sklepnich
prostor.

e Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou
s napojenim na méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté
uvnitf objektu. Od vodoméru k podruznym vodomeérdm budou vyménény
vesSkeré rozvody, kde dojde k napojeni na stavajici bytové rozvody.
Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesiujici feSeni vodovodu je
uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

e Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody jsou svedeny
stavajici pripojkou do méstské kanalizace v¢. deStové kanalizace - ktera je
ukonéena na pozemku stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitini
rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude kompletné
vyménéno od stfedni ¢asti az po pate¢ni kolena kanalizace, kde kanalizace
pfechazi do lezatych Casti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové vycistény.
Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

o Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu
elektra budou provedeny nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové
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pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude proveden novy spoleény zemnici drat
pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre byta.

e Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci
stanice uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu,
ktere jsou ukonéeny v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen
v projektové dokumentaci a je umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto
bodu probéhne vyména stavajicich rozvodu az po stavajici vodoméry
v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulacniho potrubi.

e Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho
stoupaciho potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a
budou na néj pfepojeny vnitini rozvody od digestofe a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici
WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilatort v koupelné a na WC
jednotlivych bytd.

e Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové
komunikace Mezilesi. V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce
se nachazi uvnitf objektu.

e Zarizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté uréené
stavebnikem/ zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené vesSkeré inzenyrske sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za noveé, staré
rozvody budou kompletné demontovany Vv¢. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pred zahajenim praci je nutno ovéfrit veskeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pred realizaci vymény potrubi a po vy¢isténi doporuéujeme ovérit skladby a
stavy konstrukci a pfipadné uzpusobit reSeni moznostem. Navrzené reseni uvedené v
PD je predpokladem mozného reseni, bez moznosti ovéreni stavajicich konstrukci
stavebné technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. Plosné ukazatele

PloSné ukazatele :

ddddaa

4. Stavebné-technické feseni stavby

Stavebné-technické fesSeni vymény potrubi a technické vybaveni je podrobné feSeno v
jednotlivych Castech PD. Pro vyménu potrubi a drobné stavebni prace budou pouzity
standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)
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Vvklizeci prace a zahajeni ¢innosti

Pfed zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklept
do mistnosti 1.11 a poté provést vyklizeni trojice sklepl vyznaCenych v PD, kde jsou
provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Dale je nutné, aby
najemnici si vyklidili vlastni véci z prostor feSenych sklep(, instalaénich jader a prostor WC
do terminu zahajeni realizace. V ramci druhé etapy dojde k demontazim dvou pozZarnich
Cidel, ktera jsou umisténa na podhledu v 1NP a k doCasnému odstaveni systému pozarniho
zabezpeceni, tak aby mohl byt demontovan stavajici podhled v misté schodisté a vyménén
za novy.

Zakryti konstrukci a opatreni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry vlepené napf. do dvernich
otvorl a pfimo sousedicich pokojl tak, aby se minimalizovaly Skody a znecisténi na
okolnich prostorech nedotcenych rekonstrukci.

V ramci druhé etapy pfi realizaci nového podhledu v 1INP bude dodasné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych uanikovych cest v pfipadé
pozaru. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou dobu. Po dokonceni bude systém
opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo mozné dodavatelem pozZarniho zafizeni
nadale drzet zaru¢ni [hatu.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci je nutho v INP vybourat pateéni kolena splaskové

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti patefnich rozvodud vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
predsténu v€. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajistén pfistup k instalaénimu
jadru. VinstalaCnich jadrech bude nutné vybourat stavajici pfebetonavky mezi jednotlivymi
podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, vCetné pozarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci byly provedeny pouze montaze potrubi a plvodni
feSeni bylo zaslepeno a ponechano v instalaénim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi (6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné
z plechu, obalené izolaénim materialem a jedna kanalizaéni trubka z osinkocementu.
Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu vE€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod. Pro nové ventilatory v koupelné a stavajici
digestofe budou v pfipadé potfeby provedeny nové prostupy sténami a plvodni budou
zadélany. Tyto otvory budou pfizplsobeny ventilaénimu potrubi na kterém budou vysazeny
odbocky.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadi odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zplsobem umozriovanym zakonem. O likvidaci vybourané suté
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a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o splnéni podminek jinych pravnich pfedpist
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizani trouba slouzici jako svislé
kanaliza¢ni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
pfedpistl specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonéeni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materidlu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpeénym odpadem a zaijistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

V ramci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit nasleduijici:

e zpracovani vSech legislativnich pozadavku

e zpracovani technologického postupu odstranéni azbestu v€etné vyfizeni a schvaleni
HS HMP vytvofeni hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolniho pasma
v prostoru sanace

vycCisténi prostoru pfed nastfikem

enkapsulaéni nastfik prostor, konstrukci a plasté

likvidaci azbestovych komponent

baleni azbestovych komponent

transport azbestu do specialniho transportniho kontejneru

dopravu nebezpecného odpadu

dalSi enkapsulacni nastfik prostor, konstrukci a plasté

méfeni vyskytu azbestovych a mineralnich viaken v prostoru

likvidace ochranného kontrolniho pasma v prostoru sanace

predani prostor uzivateli véetné vysledkd méreni

dopravu pracovnikl schvalenych HS HMP, pro pohyb v kontrolnim pasmu

Stavebni feSeni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové pateCni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou €ast pod urovni
podlahy. Po vyméné patecnich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
nové napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po
dokonCeni pateCnich kolen bude nutno vyménit postupné vesSkeré stoupaci potrubi
v instalacnich jadrech bytového domu. Soudasti projektové dokumentace je soupis
stavajicich feSeni jednotlivych WC tak, aby bylo mozZno koordinovat prace na vyméné
potrubi. Tento seznam je pfilohou této technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit
obyvatelim bytového domu v no¢nich a rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit
dodavku teplé vody. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a
odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné
vody. Dodavatel stavby zaijistit harmonogram priibéhu stavby a navrhne FeSeni moznosti
provedeni vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pfed montazi novych svislych rozvodl bude v instalaénim jadfe vramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropim. Stropni panely jsou
uvazovany dle pfedpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vySku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XCA1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jekll o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vareny koutovymi spoiji
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a nebo k nim budou vareny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale konstrukce
kotvena pies chemickou kotvu a zavitové tyCe @10 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouZzity samofezné Srouby do kovu 6,3x25mm.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvod(l vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na noveé rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana pate¢ni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto patecni kolena
budou vykopana ru¢né pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady

Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.
Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému ¢isténi lezatych rozvodd po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V ramci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostupu je uvedeno v grafické casti PD. Tyto
prostupy jsou z vétSiny stavaijici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
stabilitu otvoru dodatenym prvkem. DalSi zasah do svislych nosnych konstrukci se
nepredpoklada. Ve vétsiné pfipadl se jedna o bourani pfebetonovani prostup(.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vysce
prafezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouzity instalacni lavky, na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V mist&, kde dochazi k prostupu vnéjSich rozvodl zasobovani pitnou vodou
podlahou, bude podlaha ¢asteéné odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za nové.
Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana.
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Strecha

Stfecha je stavajici a nebude do stfeSniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento odvétravaci nastavec.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VesSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni pateCnich kolen je nutno provést nové skladby pod
pate¢ni kolena v€. nové hydroizolace, ktera bude pferusena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pri¢ky

V ramci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova sloupova predsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu. Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr
se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti. Dale budou po dokonéeni vymény potrubi a
pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici
pfistup do instalacniho jadra za uc€elem kontroly pozarnich ucpavek a odec¢td vodomeéra a
pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 800x600mm pomoci
plechovych dvifek. Tento prostup nemusi splhovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu,
Ze je souclasti pozarniho useku bytu. Prfedstény z SDK budou provedeny z dvojitého
oplasténi z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti.

Povrchy

Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a
barevnosti dle pfani zadavatele. Vyska obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2600mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladt budou uréeny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé&. V dokumentaci je zakresleno
pouze schematické feSeni obkladu projektantem, které je pouze doporucené.

Podlahy

V8echny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat poZadavky normy na
kroCejovy uatlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uUprava bude
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odpovidat Ucelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrchii budou tuto
normu spliovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu.

Podhledy

Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech
jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych muze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v&. vypinace.

V ramci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vycisténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.
V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozadovanou poZarni
odolnost.

VypIné otvorti

Okna ,dvere - exteriér
NefeSi se. Nejsou rekonstrukci dotceny.

Dvefe vnitfni
Jsou stavajici a v ramci rekonstrukce se neméni.

Revizni otvory

V ramci pfedstény WC budou provedeny na pfani investora dostate¢né velké rozméry
reviznich dvifek za ucelem pohodiného odectu vodomérid a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvorli byly navrzeny revizni dvitka kovova uzaviratelna
na pantech.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety

NereSi se.

Schodisté

Schodisté je stavajici a nefesi se.
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Zamecnické vyrobky

Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zagistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v 1NP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop vramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prllez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich panelu.

Malifské prace

Okolo prostupu sténami ¢i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.

|zolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich
konstrukci, jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych tésnéni, molitanovych
potrubnich pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné
izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou stavajici.

Terénni upravy

Terénni upravy v ramci stavebnich uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Oznaceni potrubi

Veskeré nové instalované potrubi bude popsano &titky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

Pozarni ucpavky
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Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle pozadované odolnosti. Tyto ucpavky poté budou obetonovany
pfipadné pfebetonovany, aby byla zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno pfenosu
hluku mezi jednotlivymi prostory.

Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésné vC. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veSkeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pfepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen ¢i kuchyni.
Vramci téchto praci budou vyménény ventilatory v koupelnach a pfepojeny stavajici
digestofe. Viz. Graficka ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné a
kuchyni na urovni Sachty.

Uklid a dokondovaci préce

Béhem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni uklid spole¢nych prostor a zavérecny
uklid spole¢nych prostor po dokonéeni rekonstrukce. V pfipadé, Z2e budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poskozeny ¢&i uSpinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materialové reSeni

Béhem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listl. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objekti. Odolnost ocelového rastru véE.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

5. Zavérecéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporuéené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standardl. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.
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Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakonu ¢€.591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani strojii a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti spinéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakonu €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajiSténi stavenisté;
Zarizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢.1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani strojii a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpec€nost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakonu ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonu ¢€. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €.4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakon( ¢.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zadkonem ¢. 121/2010 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 09/2019

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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