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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2060 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky

Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni PocCernice;
parc. ¢. 2198/7, k.u. Horni Pocernice [643777]

Stupent PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016 Sb. o
vefejnych zakazkach

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253

kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o vyménu stavajicich patefnich rozvodl vody, kanalizace, vzduchotechniky v
objektu bytového domu. Rekonstrukce a vymeéna bude etatizovana do dvou samostatnych
etap.

E1 Vyména patefnich rozvodu v objektu - prava ¢ast
E2 Vyména patefnich rozvodu v objektu - leva ¢ast

Obé tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve spole¢né dokumentaci.
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A.3. Seznam vstupnich podkladu

Caste¢na dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu, konzultace
s vlastnikem objektu, kamerovy priizkum kanalizace, fotodokumentace jednotlivych WC v¢.
instalacnich jader, puvodni pozarné bezpec€nostni feseni.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodl pfedevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4 na parc.c.
2198/7, ktery slouzi jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. Objekt se
nachazi v sidelnim Utvaru panelovych domu v zastavéném uzemi. Okolni pozemky na
kterych se nachazi vefejné komunikace jsou rovinaté a volné pfistupné. S objektem sousedi
obdobny objekt, ktery je sou€asti domu.

Udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Jedna se o upravy stavajiciho objektu, na ktery bylo povoleni ke stavbé v¢. umisténi vydano
v minulosti. Regula¢ni plan v tomto uzemi neni stanoven. Pro toto uzemi je stanoven uzemni
plan, ze kterého vyplyvaji tzemné technické regulace a koeficienty. Nize je popsan soulad

s uzemnim planem, ktery bude potvrzen zavaznym stanoviskem dotéeného organu Hl.m.
Prahy.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovéani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pfed rokem
1999, konkrétné v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzivan objekt pro
trvalé bydleni a zplsob vyuziti je zachovan do dnesSni doby. V pfizemi objektu se nachazi
drobné neruSici komercni prostory.

Platny uzemni plan

Funkéni vyuziti uzemi hl. m. Prahy je dano uzemnim planem sidelniho utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo uc€innosti 1.1.2000 a vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné ¢asti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "Uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény uzemniho planu hl.m. Prahy &. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy ¢.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuziti Gzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funkEénim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuZiti Gzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim €. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy €. 55/2018.
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OB - ¢isté obytné

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. Mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, matefské skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plodna zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim Ize umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici
300 m2, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale Ize umistit:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské €innosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach OV (tj. vyuziti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysSujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude narudena struktura souvisejiciho
Uuzemi a omezena vyuzitelnost dotéenych pozemkd. Pro podminéné pfipustné vyuziti plati,
Ze nedojde ke snizZeni kvality prostfedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dot€éenych pozemku.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakter

Soucasny objekt je vyuzivan jako objekt pro trvalé bydleni s obchodnim zafizenim
s clekovou hrubou podlazni plochou do 300m3. Tyto provozy jsou v souladu s
uzemnim planem funkéniho vyuziti Gzemi stanovené izemnim planem HI. m. Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. VySe byl prokdzan soulad s nafizenim 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v
ddlezitych bodech, které byly rozepsany i s komentaifem. Vzhledem ke skute€nosti, ze se
jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery byl postaven pfed ustanovenim tohoto
nafizeni, navic pfedevsim uvnitf objektu, Uzemni poZadavky se neméni a nelze veskeré
podminky splnit.

Informace o tom, zda a v jakych €astech jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotéenych organu

V ramci dokumentace byly vydany zavazna stanoviska Hasi¢ského zachraného sboru
hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy. Dotéené organy s dokumentaci souhlasi bez
podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci stavby.
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Hygienicka stanice hl.m.Prahy - €.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

o Pred realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Prace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
provést jen firma s pfislusnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

o Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim
chranéném prostoru nejblizSich staveb.

Hasi¢sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.lng Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

VySe uvedené podminky je nutno dodrzet a tim bude spInéno dodrzeni zavaznych
stanovisek dotéenych organa .

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

V ramci pruzkumu byla provedena kamerova zkous$ka kanalizaénim potrubim, béhem které
byl odhalen neodborny zasah do kanaliza¢niho potrubi. Déle bylo zjisténo, Ze pateéni kolena
kanalizace jsou na hranici Zivotnosti vzhledem k mechanickému opotfebeni na potrubi. Dale
byla stavebnikem poskytnuta fotodokumentace jednotlivych WC v jednotlivych bytech. Dalsi
pruzkumy nebyly pfed realizaci provedeny a dokumentace byla zpracovana na zakladé
Udajd z pavodni dokumentace.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Reseny stavajici objekt se nachazi v ochranném pasmu s vy$kovym omezenim staveb
leti5té Kbely. V ramci objektu nedochazi k nastavbé Ci pristavbé dokoncené stavajici stavby.
Stavba po vyméné stoupacich potrubi bude mit stejnou vySku jako pred realizaci vymény.
Dale se dotéené pozemky nachazi v ochranném pasmu optickych siti a metalickych rozvodu,
vzhledem k povaze stavebnich Uprav neni pfedpoklad, Ze by toto pasmo mohlo byt dotéeno.
Veskeré stavebni Upravy budou provadény uvnitf dispozice, tudiz se nepfedpoklada s
novymi zasahy do téchto pasem.

V ramci objektu bude provedena vymeéna rozvodd vodovodu (TUV), které se nachazi
v pasmu tepelnych napajecll. Pfed zahajenim praci bude tato skute¢nost provozovateli
oznamena a bude snim vyména koordinovana.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Dotcené pozemky v€. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich tokd, ani neni umistén v krajing, ktery by v minulosti byla dotéena ¢lovékem
zpUsobem, ktery by ohrozoval jeji bezpecny provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavové pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokonceni objekt nebude mit vliv na okolni stavby. V ramci vymény potrubi uvnitf
dispozice nebude zasahovano do odtokovych pomérl stavby.

Pozadavky na asanace,demolice, kaceni dievin

V ramci vymeény potrubi uvnitf dispozice nedochazi k Zadnym asanacim pfipadné kaceni
dfevin, dochazi pouze k demolicim uvnitf dispozice, kde budou bourany prebetonované
prostupy a dfevéné pfedstény.
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Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru se nepfedpokladaji tyto pozadavky. Vyména potrubi
bude probihat uvnitf objektu.

Uzemné technické podminky

Veskeré inZzenyrské sité jsou ukonCeny na pozemku stavebnika a jsou ukonceny i v objektu.
Od napojovacich bodl uvnitf objektu, za méfenim a hlavnim uzavérem, budou provedeny
nové patefni rozvody k podruznym vodomérim. Dopravné je objekt napojen z severni
strany. PFistup do objektu je v sou€asné dobé proveden jako bezbariérovy.

Vécné a asoveé vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice.
V ramci stavebnich Uprav vécné a Casové vazby nebyly stanoveny. Stavba bude zahajena
po vybéru zhotovitele stavby a schvaleni harmonogramu praci.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Stavajici objekt se nachazi na pozemku &.parc. 2198/7, k.u. Horni PoCernice tento pozemek
ma rozlohu 316m? a v katastru je veden jako zastavéna plocha a nadvori.

€.parc. 2198/7, k.u. Horni Pocernice - vlastni objekt 316 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpelnostni pasmo

Po dokonceni vymény potrubi uvniti objektu nebudou stanovena Zadna nova ochranna nebo
bezpec€nostni pasma vyplivajici z rekonstrukce stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu paternich rozvod( pfedevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalanich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouzi
jako bytovy diim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalaéni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instala¢ni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odvétrani.
Instalagni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalaéni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych byt na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi Cast
pomysiné pravé ¢asti objektu v€. vymeény vnitfnich rozvod(l vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
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budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instalanich jader v&.
kanalizace s pate¢nim kolenem. - celkem dvé instalaéni jadra. V druhé etapé budou
vymeénény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na noveé rozvody
z prvni etapy a probéhne vymeéna potrubi v levé ¢asti objektu - celkem dvé instalaéni jadra.
V ramci fe$ené projektové dokumentace jsou navrzeny udrZovaci prace stavajici
dokonc&ené stavby na parc.¢. 2198/7, k.4. Horni Pocernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelt - VVU- ETA. Objekt je fesen
jako 13 podlazni bytovy diim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvysena na konstrukeni vysku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalacni podhled, ktery v ramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalacniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pfistupna pomoci sklepnich
prostor.

Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou s napojenim na
méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru
k podruznym vodomérim budou vyménény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na
stavajici bytové rozvody. Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesniujici FeSeni
vodovodu je uvedeno v samostatné ¢asti PD. PozZarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody jsou svedeny stavajici
pfipojkou do méstské kanalizace v&. destové kanalizace - ktera je ukon€ena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuiji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
splaskové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfesni ¢asti az po pate¢ni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do lezatych ¢asti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové
vycCistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni predmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadie
byta.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonéeny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto bodu probéhne vyména stavajich rozvodu az
po stavajici vodoméry v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulaéniho potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na né&j pfepojeny
vnitfni rozvody od digestofe a koupelny. V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilatora
v koupelné a na WC jednotlivych byta.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.
Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté uréené stavebnikem/
zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené vesSkeré inZenyrské sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré

rozvody budou kompletné demontovany v¢. jiz nepouzivanych rozvod(. Objekt ma vyfesené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .
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Stavebni FfeSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pred realizaci vymeény potrubi a po vycCisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpulsobit feSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem mozného FeSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich konstrukci stavebné
technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

Trvala, nebo do¢asna stavba
Jedna o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby

Pozemek &. parc. 2198/7, k.u. Horni Pocernice nepodléha Zadnym ochranam. Z obecnych
technickych pozadavkul neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu. Bezbariérovy
pfistup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD stavaijici,

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

V ramci dokumentace byly vydany zavazna stanoviska Hasi¢ského zachraného sboru
hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy. Dot€ené organy s dokumentaci souhlasi bez
podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci stavby.

Hygienicka stanice hl.m.Prahy - €.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

o Pred realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Préace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
provést jen firma s pfislusnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

e Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim
chranéném prostoru nejblizSich staveb.

Hasi€sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.lng Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

VySe uvedené podminky je nutno dodrzet a tim bude spInéno dodrzeni zavaznych
stanovisek dotéenych organu .

Ochrana stavby podle jinych pfedpist

Objekt ochranu podle jinych pfedpist nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, viadni
technologické zafizeni, vliadni objekt obfanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v
chranéném Uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.

Stavajici kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zameér)
Zastavéna plocha Mezilesi 2060/4 : 316 m*

Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m**
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Res$ena ¢ast obou objektd : 336,8 m?

*tyto plochy jsou vypocteny z vySe uvedenych pozemku uvedenych v Uvodu této zpravy

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

Pfi stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpad(l — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpadt

€. 93/2016 Sb. platna od 03/2016.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie ZpUsob nalozeni s
odpadem
170101 beton 0] skladka nebo recyklace
170102 cihly o skladka nebo recyklace
170201 drevo O materialové vyuZiti,
skladka,
spalovna
170202 sklo @) recyklace
170203 plasty @) materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo
skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel O materialové vyuziti
170407 smésné kovy @] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpeéné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 0] spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuZiti
150102 plastové obaly 0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad @] spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, materialy které je mozno
recyklovat budou zrecyklovany. V objektu se nachazi materialy obsahujici azbest, tento
material bude likvidovan odbornou firmou na zakladé poptavky dodavatele.
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Zakladni predpoklady vystavby
Vyména potrubi bude zahajena po vybéru zhotovitele a odsouhlaseni harmonogramu
posloupnosti praci.

Orientaéni naklady stavby
4 000 000 K&

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o 13ti podlazni objekt vystavény v 70. letech minulého stoleti. Objekt je feSen jako
prefabrikovana sténova konstrukce VVU-ETA. Objekt se nachazi na sidelnim utvaru Praha
Horni PoCernice. Vzhledem k povaze zaméru se urbanismus nefesi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni
Vzhledem k povaze zaméru se architektonické feSeni nefesi. Barevné feSeni finalnich
povrchi bude stanoveno na zakladé zadani stavebnika( zadavatele).

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o bytovy diim, ktery slouzi pro trvalé bydleni. V objektu se nenachazi provoz ani
vyroba.

B.2.4. Bezbarierové uzivani stavby

V objektu se nachazi stavajici vytah obsluhujici 1-13 nadzemni podlazi. Pfistup do objektu je
bezbariérovy z 1 NP.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavajici objekt bude stavebné upraven ve standardu 21. stoleti tj. pfi FAadném uzivani a
udrzbé nemuze byt ohrozena stabilita stavby a bezpecnost osob. Objekt nebude slouzit jako
objekt CO. Veskeré pouzité materialy budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokonceni stavby budou pfedany veskeré prohlaseni,
atestace a certifikaty.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Vyklizeci prace a zahajeni €innosti

Pfed zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklept
do mistnosti 1.11 a poté provést vyklizeni trojice sklepl vyznacenych v PD, kde jsou
provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Dale je nutné, aby
najemnici si vyklidili vlastni véci z prostor feSenych sklep(, instalaénich jader a prostor WC
do terminu zahajeni realizace. V ramci druhé etapy dojde k demontazim dvou pozZarnich
Cidel, ktera jsou umisténa na podhledu v 1NP a k doCasnému odstaveni systému pozarniho
zabezpeceni, tak aby mohl byt demontovan stavajici podhled v misté schodisté a vyménén
zanovy .

Zakryti konstrukci a opatieni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry viepené napf. do dvernich
otvorll a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostrech nedotéenych rekonstrukci.
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V ramci druhé etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude do¢asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych unikovych cest v pfipadé
pozaru. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou dobu. Po dokonéeni bude systém
opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo mozné dodavatelem pozarniho zafizeni
nadale drzet zaru¢ni lhatu.

Bouraci prace
V ramci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pate¢ni kolena splaskové

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
Casti patefnich rozvodd vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
predsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajistén pfistup k instalacnimu
jadru. V instalacnich jadrech bude nutné vybourat stavajici pfebetonavky mezi jednotlivymi
podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, v&etné pozZarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci bylo provedeny pouze montaze potrubi a pavodni
feSeni bylo zaslepeno a ponechano v instalacnim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné

z plechu, obalené izolacnim materialem a jedna kanalizaéni trubka z osinkocementu.

Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v&. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadu odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zptsobem umozniovanym zakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o splnéni podminek jinych pravnich pfedpisu
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizaéni trouba slouZici jako svislé
kanaliza€ni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
predpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpeénym odpadem a zajistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

Stavebni fedeni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové patecni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouZi pro pfechod svislé kanalizace na leZatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po vyméné patecnich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
nové napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po
dokonc¢eni pate¢nich kolen bude nutno vyménit postupné veskeré stoupaci potrubi
v instala¢nich jadrech bytového domu. Soucasti projektové dokumentace je soupis
stavajicich feseni jednotlivych WC tak, aby bylo mozno koordinovat prace na vyméné
potrubi. Tento seznam je pfilohou této technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit
obyvatelim bytového domu v no€nich a rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit
dodavku teplé vody. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a
odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné
vody. Dodavatel stavby zaijistit harmonogram prubéhu stavby a navrhne feSeni moznosti
provedeni vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce
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Pfed montazi novych svislych rozvodu bude v instalanim jadfe v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropim. Stropni panely jsou
uvazovany dle pfedpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vysku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v §ifi 20cm, tak aby bylo mozZno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jeklt o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vareny koutovymi spoji
a nebo k nim budou vafeny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale konstrukce
kotvena pfes chemickou kotvu a zavitové ty€e 810 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouZzity samofezné Srouby do kovu 6,3x25mm.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvod( vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana patec¢ni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto patecni kolena
budou vykopana ruéné pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady
Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.

Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému &isténi lezatych rozvodU po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V rdmci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostuptl je uvedeno v grafické ¢asti PD. Tyto
prostupy jsou z vét3iny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
stabilitu otvoru dodate¢nym prvkem. DalSi zasah do svislych nosnych konstrukci se
nepredpoklada. Ve vétsiné pfipadl se jedna o bourani pfebetonovani prostup.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vy3ce
prafezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouZity instalaéni lavky na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V misté kde dochazi k prostupu vnéjSich rozvodl zasobovani pitnou vodou
podlahou bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za
nové.Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana.

Strecha

Stifecha je stavajici a nebude do stfeSniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento odvétravaci nastavec.

Tepelné izolace
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Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VeSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni patecnich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v¢. nové hydroizolace, ktera bude preruSena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

PFicky

V ramci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova sloupova pfedsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu. Tatro sténa bude provedena na ocelovy rastr
se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti. Dale budou po dokonceni vymény potrubi a
pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici
pfistup do instala¢niho jadra za uc¢elem kontroly pozarnich ucpavek a odectl vodoméru a
pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 800x600mm pomoci
plechovych dvifek. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu,
Ze je soucasti pozarniho useku bytu. Prfedstény z SDK budou provedeny z dvojitého
oplasténi z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti.

Povrchy
Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a

barevnosti dle pfani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2600mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladd budou uréeny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno
pouze schematickeé feSeni obkladu projektantem, které je pouze doporuéené.

Podlahy
VSechny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat poZzadavky normy na

kro€ejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrcht budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu.

Podhledy
Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech

jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych muze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v¢. vypinace.

V ramci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vy¢istén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vy€isténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.

V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozZzadovanou pozarni
odolnost.

VypIné otvor(

Revizni otvory

V ramci pfedstény WC budou provedeny na prani investora dostate¢né velké rozméry
reviznich dvifek za u¢elem pohodiného odectu vodomeért a moznosti revizi pozarnich
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ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvoru byly navrzeny revizni dvifka kovova uzaviratelna
na pantech.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety
Nefesi se.
Schodisté
Schodisté je stavajici a nefesi se.

Zamecnické vyrobky
Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v 1NP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop v ramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prilez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupli sténami &i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.
Izolace potrubi

Oznaceni potrubi
Veskeré nové instalované potrubi bude popsano stitky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

Pozarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle poZzadované odolnosti. Tyto ucpavky poté budou obetonovany
pfipadné pfebetonovany, aby bylo zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno pfenosu
hluku mezi jednotlivymi prostory.
Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésné v¢. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veSkeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pfepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen &i kuchyni.
Viz. Graficka &ast. Vzduchotechnické potrubi bude pifepojeno v koupelné a kuchyni na urovni
Sachty.

Uklid a dokoné&ovaci prace

Bé&hem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni Uklid spoleénych prostor a zavéreCny
uklid spole€nych prostor po dokonc€eni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spolecné prostory poskozeny ¢&i uspinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materialové reSeni
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Bé&hem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listld. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpec€né pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouZzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektl. Odolnost ocelového rastru ve.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskova kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na vefejnou
splaskovou sit'.

Vnitfni kanalizace slouzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich pfedmétd, technologie
a vytokad.

Nové navrzené stoupaci potrubi kanaliza¢niho potrubi jsou vedeny ve stavajici trase.
Stoupaci potrubi je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodu
kanalizace v bytech neni pfedmétem tohoto projektu. Kanalizacni stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na lezaty
rozvod rozvod je osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je Poloplast NG v tichém provedeni.

Pripojka vodovodu

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo pfipojenim na stavajici vefejny vodovod ve
vodomérné Sachté a na stavajici rozvod pro druhé tlakové pasmo, které vede z vedlejsiho
objektu.

Vnitfni vodovod slouzi pro napojeni zafizovacich pfedmétu, technologie, vytokl a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydrantu.

Noveé navrzeny patefni rozvod je veden v suterénu pod stropem spoleCné s rozvodem
vytapéni. Pro vedeni a kotveni systému bude pouzit systém HILTI. Stoupaci potrubi bude
vedeno pres stropni konstrukce jednotlivych bytu. Dilatace systému je pomoci u
kompenzator(, viz detail na vykresové dokumentaci. Na kazdé paté stoupaciho potrubi je
osazen kulovy kohout pfislusné dimenze. Stoupaci potrubi cirkulaéniho potrubi je
opatfeno vyvazovacimi ventily. Cirkulaéni potrubi je vedeno pouze ve stoupacich
potrubich, kde v nejvy$Sim podlazi je napojeno na potrubi teplé vody. V ramci
rekonstrukce bude vyménéna vodomérna sestava, dimenze vodomérné sestavy bude
zachovana beze zmény. Napojeni jednotlivych bytl je pfes uzaviraci armatury a podruzny
vodomeér studené a teplé vody. Novy rozvod bude zakon€en uzaviracimi kohouty pfed
podruznymi vodoméry. Nové bude pfipojeno wc na rozvod studené vody.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho feSeni
Pozarné bezpeénostni fedeni stavby (PBR) je Fe$eno v samostatné &asti PD.

Pfedpisy a normy: Pfi vystavbé, montaZzi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany
provedeno v souladu s CSN 061008 “Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni” v navaznosti
na normy pozarni bezpe&nosti staveb CSN 730802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804
“Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni €innosti jsou provadéné v

souladu se zakonikem prace /155/2000/.
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PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel,
které se v objektu nachazeji.Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvalena z
hlediska pozarni ochrany, provedena dle navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN.
Umisténi zafizeni v interiéru respektuje bezpelné vzdalenosti pfislusnych tepelnych zafizeni
od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci

spotfebiCe a charakteristiku prostfedi do kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci
pozarné délicimi konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozaru po téchto
rozvodech a musi vykazovat pozarni odolnost El s hodnotou pozarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit
ustanovenim zakona O pozarni ochrané ¢. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zakoniku prace
/2001- Hlava 5 a pfedpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.
Upozornéni na mozna ohrozeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se
zvysenym pozarnim nebezpecim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni
ochrané (¢. 133/85 Sb. Ve znéni pozdéjSich pfedpist) a vyhl. €.246/2001 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

PFi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi latkami je
nutné zachovavat pfislusné bezpecénostni pfedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(pFfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozSifeni do jinych prostor a nebyli
ohrozeny na zdravi a zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

B.2.9. Uspora a tepelné ochrana

Veskeré navrhované vodovodni potrubi bude tepelné izolovano, na WC budou pouzita
usporna LED svitidla a budou osazeny usporné ventilatory na WC a do koupelny.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

WC a koupelna bude nucené vétrana novymi axialnimi ventilatory se zpozdénym spusténim
a dobéhem. Vzduchotechnické potrubi bude kompletné vyménéno za nové. Vodovodni
potrubi pfed pfedanim bude proplachnuto a vydezinfikovano.

Vétrani bude splriovat CSN a pFedpisy:

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienickych limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Nafizeni vlady €. 361/2007 o ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni
Nafizeni vlady &. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Platné normy vyrobcl vzduchotechnickych zafizeni

V objektu budou uzity materialy zdravotné nezavadné a v mokrych prostorech budou uzity
keramické dlazby se zvySenou vlastnosti protiskluznosti.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

Je stavajici, nefesi se. V mistech prostupu do podlahy na styku s terénem budou provedeny
vykopy pro vyménu patecnich kolen. Po vyméné bude tato podlaha dobetonovana a bude
provedena nova hydroizolace. Tato hydroizolace bude mit ochranu proti pronikani radonu -
stfedni index.
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Ochrana pfed bludnymi proudy
Pfi realizaci vymény potrubi bude zajisténo, aby nebyly ve styku kovové pfedméty se
zeminou a aby chranicky byly vyhradné nekovové a prostupy pfipojek byly téZze nekovove.

Ochrana pfed technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny dliraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem

Jedna se stavajici objekt, ktery umistény v klidnéjsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béznému uzivani. BEhem realizace bude dodrZzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. Pfipadné ruseni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.

Protipovodrova opatfeni
Stavebni Upravy objektu na pozemku €. parc. 2198/7, k.U. Horni Po&ernice se nenachazi
v blizkosti vodnich tokd, protipovodriova opatfeni se nefesi.

Ostatni u€inky

Stavebni upravy objektu na pozemku €. parc. 2198/7, k.U. Horni PoCernice se nenachazi
oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu ¢&i jinych stavbu ohrozZujicich
oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a neméni se, pouze se budou ménit
vnitfni objektové rozvody, tj. za hlavnimi uzavéry, za stavajicim mérenim smérem

k podruznym vodomértim. V dokumentaci tyto napojeni jsou vyznacena jako napojovaci
body. Z napojovacich mist budou provedeny patefni rozvody fedené ¢asti.

B.4. Dopravnifeseni

Popis dopravniho feSeni
Dopravni napojeni objektu je stavajici z ulice Mezilesi.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovychodni strany objektu a
parkovani je feSeno z jihozapadni strany objektu.

Doprava v klidu
Doprava v klidu se nefeSi vzhledem k upravam uvnitf objektu. Jedna se o vyménu potrubi.

Objekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Nachodska, kde se
nachazi méstska hromadna autobusova doprava.

P&3i a cyklistické trasy
Stavebnimi Upravami nebudou trvale dotéeny pési a turistické trasy.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
NefesSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Pouzité vegetacni prvky
NefesSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Biotechnicka opatfeni
Nefesi se. Jedna se o upravy uvnitf objektu.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych uzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist

V ramci stavebnich Uprav a pouZzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpeénostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Stavebni Upravy jsou navrzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuze byt ohrozena stabilita stavby a bezpecnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu.

Elektrickd energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni upravy budou probihat uvniti objektu, nefesi se.

Napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

Pfipojky elektro, vody jsou ukonceny v objektu stavebnika.

V ramci staveni$té nebude zajistovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikll bude zajis$téno individualné. Lékarfska péce bude v pfipadé potfeby (Uraz)
zajisténa v nejblizSim zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.
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Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv na ostatni objekty i
pozemKky.

Ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na elektro rozvadé&ci musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi poZarni stanice,
prvni pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenidté (dofasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory verejnych prostranstvi budou pouze do&asné (napt. pfi zavozu materialu). Re$eni
dlouhodobgjsich zaboru a DIO bude feseno 30 dni pfed zapocetim praci dotykajicich se
vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi stavebnich upravach bude dochazet ke vzniku odpadl — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpadt

€. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie ZpUsob nalozeni s
odpadem
170101 beton @) skladka nebo recyklace
170102 cihly o skladka nebo recyklace
170201 drevo (0] materialové vyuziti,
skladka,
spalovna

170202 sklo @) recyklace
170203 plasty @) materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo

skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka
N
170405 Zelezo a ocel @) materialové vyuziti
170407 smésné kovy 0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO,
skladka NO,

materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti

170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpelné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 0] skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuZziti
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150102 plastové obaly O materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad 0] spalovna nebo
skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky. V objektu se nenachazi
materialy obsahujici azbest.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavebni upravy zadny takovy pozadavek nemaji.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek FeSi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdéjSim znéni, o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivll pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na Zivotni
prostiedi.

Hiuk

NejvySSi pfipustné hladiny hluku fesi nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a jeho dal$i nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebna opatieni ke
shizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekratovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji tdaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferuSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich d{ivodd nezbytnymi pfestavkami.

Organ hygienické sluzby mize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby

s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- uplatiiovat dostupna opatfeni ke snizeni hluénosti pfedevsim stavebnich stroj(

- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespoi ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty

- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pfistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektd hluk ze stavebni ¢innosti nepresahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
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Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejblizSiho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni €innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizm(, tak aby nebyla pfekrocena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misté.

Emise

Znedisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektu apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc€inkd stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
pradnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné €isténi v pfipadé€, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhldSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon ¢.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisU;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici pfedpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pied ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a
zakonnych opatfeni:

- Vyhladka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadll v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisy;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast IlI- Pfeprava nebezpecénych véci v silnicni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpisy;

- Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlagka MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeé&nych vlastnosti odpadd ve znéni
pozdéjSich predpisU;

- Vyhlagka MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi) ve znéni
pozdéjsich predpisu;

- Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpisU;
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- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&j§ich znénich
Povinnosti ptivodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.. Pavodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Dale je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce
odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zpusob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabé&hu a skonci pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. P¥i
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisteé.

c¢) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace mize provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroj.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomducky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soub&hu nebo kfiZzeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vdech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridigi a strojnici musi pfi jizd& nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejmeéna bezpeénost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat prabézné poradek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt Fadné oznaceny a zabezpeceny.

1) Je zakazano zdrzovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nefesi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni.
Zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni

Stavebni upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
pfedevsim uvnitf objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inklm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zzadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.
Stavba se nenachéazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpis(, vuci Archeologickému Ustavu. Vzhledem
k pracim uvnitf objektu, nefesi se.
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Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené&; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ruéné. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. Béhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zeler bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v rdamci své vyrobni pfipravy

s navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (docasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi Udaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v&. kontaktu, termint zahajeni a ukonceni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
pfedpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan poradek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenidté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vyty&eny a zabezpeceny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Celkova doba vymény potrubi bude cca 1-2 mésicu.

Termin zah3jeni stavby bude vybéru zhotovitele stavby a odsouhlaseni harmonogramu
stavby.

V Praze, 09/2019
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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