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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Stavebni Upravy €asti 2.NP objektu €.p. 2807, Lipi 4a, Praha
20 — Horni Po€ernice, spojené se zménou uzivani na
bytovou jednotku

Misto stavby: Lipi 4a, €.p. 2807, Praha 20 — Horni Pocernice;
€. parc. 1595/2 — zastavéna plocha a nadvofri
k.U. Horni Pocernice [643777]

Predmét PD: Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni
podle vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu;
Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy €asti
2.NP v provozné skladovém objektu, kde dojde k prestavbé
stavajiciho archivu na bytovou jednotku o dispozici 2+KK.

A.1.2. Udaije o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10, Horni Poc¢ernice, 193 00 Praha 9

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelaf — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jakub Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu v ul. Lipi 2807/4a. Stavba
nebyla rozdélena na stavebni objekty. Jedna se tedy o jeden stavebni objekt.

SO 01 - rekonstrukce ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu — pFestavba
stavajiciho archivu na bytovou jednotku o celkové dispozici 2+KK

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Pavodni projektova dokumentace ke stavbé stavajiciho objektu, podklady dle katastru
nemovitosti, navstéva mista stavby projektantem, konzultace se stavebnikem, georeport
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Gzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy Casti 2.NP v provozné skladovém
objektu na pozemku parc. & 1595/2, k.a. Horni Pocernice a je v majetku stavebnika.
Pozemek, na kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je
pozemek veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi
pozemek parc. €. 1595/1, k.u. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je
pozemek veden jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a
sbérného dvora. Reseny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci aredlového napojeni
na uliéni komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuzit hlavni
vstup do objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, dale bude vyuzito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spoleénych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé &asti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky spladkové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaSkové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. C.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfFipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — arealovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areélovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétsi Casti zastavéné.

Navrhovanym FeSenim je pfestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
¢asti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pFiCkovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupatek budou vedeny jednotlivé rozvody inzenyrskych siti az
k zafizovacim pfedmétim.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly zemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Funk&ni vyuziti uzemi hl. m. Prahy je dano Uuzemnim planem sidelniho Gtvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo ucinnosti 1.1.2000 a vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné casti
tzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "Uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény Uzemniho planu hl. m. Prahy €. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatieni obecné povahy ¢&.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuziti uzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funk&nim uzemi SV — vSeobecné smiSené, bez stanoveni kodu miry vyuziti uzemi.
Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim &. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy &. 55/2018, které nabylo uc€innosti
12.10.2018.

Reseny objekt se nachazi na pozemku parc. &. 1595/2, k.t. Horni Po&ernice. Tento pozemek
se nachazi na funkéni ploSe SV — véeobecné smisené.
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Hlavni vyuziti:

Plochy pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro
bydleni, obchod, administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby, pfFi
zachovani polyfunkénosti izemi.

Pripustné vyuZiti:

Polyfunkéni stavby pro bydleni a ob&anské vybaveni v souladu s hlavnim vyuzitim,
s prevazujici funkci od 2. nadzemniho podlazi vySe (napf. bydleni &i administrativa v pfipadé
vertikalniho funkéniho ¢lenéni s obchodnim parterem), obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 8 000 m?, stavby pro administrativu, kulturni a zabavni
zarizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska zafizeni, mimoskolni zafizeni
pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb, zafizeni vefejného
stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni, stavby pro vefejnou spravu, sportovni
zarizeni, drobna nerusSici vyroba a sluzby, hygienické stanice, veterinarni zafizeni v ramci
polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servisi a
opraven jako nedilna €ast garazi a polyfunk&nich objektd, stavby, zafizeni a plochy pro
provoz PID, malé sbérné dvory. Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, ploSna zafizeni technické infrastruktury v
nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury. Parkovaci a odstavné
plochy, garaze.

Podminéné pripustné vyuZiti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo ob&anské vybaveni v souladu s hlavnim
vyuzitim v odlvodnénych pfipadech, s pfihlédnutim k charakteru vefejného prostranstvi a
Uzemi definovanému v UAP. Viceudelova zarizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni
zarizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevysujici 20 000 m?, zafizeni zachranného
bezpe€nostniho systému, veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, dvory pro udrzbu pozemnich komunikaci, sbérné dvory, sbérny surovin, zahradnictvi,
stavby pro drobnou péstitelskou €innost a chovatelstvi. Pro podminéné pfipustné vyuZiti
plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuzitelnosti dot¢enych pozemka.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je
v rozporu s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym
zpusobem v rozporu s cili a tkoly izemniho planovani.

Podle uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy bude navrhovany stav splnén
v ramci hlavniho vyuziti funkéni plochy = plochy pro umisténi polyfunkénich staveb
nebo kombinaci monofunkénich staveb pro bydleni, obchod, administrativu, kulturu,
verejné vybaveni, sport a sluzby, pfi zachovani polyfunkénosti uzemi.
Objekt je uzivan pro potieby verejné spravy — soucast zazemi mistniho hospodarstvi,
ve 2.NP jsou umistény 2 byty. Vyuziti je v souladu s Gzemnim planem.

Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Uzemi Fesi Nafizeni &. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani tzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy, PSP).

Resena rekonstrukce stavajiciho objektu dodrzuje veskeré obecné pozadavky na vyuZiti
dzemi, tj. zejména na:

vymezovani ploch, pozadavky na vymezovani pozemku a umistovani staveb na nich atd.
Vymezovani vefejnych prostranstvi, déleni a scelovani pozemku

§ 11 Obecné zasady vymezovani pozemku a verejnych prostranstvi
(1) Pri vymezovani pozemki se dba na vymezeni verejnych prostranstvi odpovidajicich
charakteru tzemi, zejména ulicnich prostranstvi.
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(2) Pozemky se vymezuji tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou a
uspofadanim, umozriovaly vyuZiti pro navrhovany ucéel, aby byl chranén, posilovan a
respektovan charakter uzemi. PozemKky nesmi byt déleny tak, aby bylo vylou¢eno jejich
ucelné vyuziti.

(3) Vefejna prostranstvi se vymezuji tak, aby vytvarela prostorové a vizualné spojity systém.
Usporfadani vefejnych prostranstvi musi zajistit dostupnost a obsluhu tzemi a jeho
prostupnost pro pési pohyb. Ulice a cesty se pfednostné navzajem propojuiji.

Reseny pozemek je vymezen katastrem nemovitosti a vefejné prostranstvi je téZ vymezeno
a neméni se. Neméni se zastavéna plocha feSeného objektu.

§ 20 Obecné poZadavky na umistovéani staveb

(1) Pfi umistovani staveb musi byt prihlédnuto k charakteru uzemi, zejména ke vztahu
zastavby k vefejnym prostranstvim, pudorysnym rozmériim okolnich staveb a jejich vysce.
Novostavba od vefejného prostranstvi bude umisténa ve vzdalenosti, tak aby pfed domem
bylo mozné umistit parkovaci stani pro osobni automobily. Stavebni ¢ara neni v lokalité
uréena. Okolni odstupy budou s ohledem na toto nafizeni spinény.

(5) Stavby zafizeni stavenisté, které slouzi pro ucely provadéni staveb nebo udrZovacich
praci, musi byt umistovany a povolovany pouze jako docasné.

Zafizeni stavenisté pro stavebni upravy uvnitf feSeného objektu bude umisténo vyhradné na
pozemku stavebnika.

§ 28 Odstupy od okolnich budov

(1) Stavba musi byt umisténa tak, aby méla dostatec¢ny odstup od oken obytnych mistnosti
stavajicich okolnich budov. Splnéni poZadavku se prokazuje splnénim odstupového uhlu
podle bodu 2 pfilohy &. 1 k tomuto nafizeni pro okna obytnych mistnosti stavajicich okolnich
budov.

(2) PoZadavek na odstup se neuplatni, pokud by znemoZznil spinéni podminek prostorové
regulace stanovené Uzemnim nebo regulaénim planem nebo znemoznil ve stabilizovaném
uzemi zastavbu v souladu se stavebni ¢arou; v takovém pfipadé Ize stavét do hloubky
zastavéni a vySky odpovidajici okolni zastavbé.

Nefe$i se. ReSena stavba je stavajici. Stavebni UGpravy budou probihat pouze uvnitf
feSeného objektu.

§ 29 Odstupy staveb a pravidla pro vystavbu pfi hranici pozemku

(1) Odstup od hranice pozemku a pravidla pro umistovani staveb pfi hranici pozemku se
uplatni vyhradné pri umistovani staveb pri hranici se sousednimi zastavénymi pozemky a
pozemky uréenymi k zastavéni. Na hranici s vefejnym prostranstvim a vodnimi plochami se
tyto neuplatni.

(2) Nestanovi-li tzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musi byt odstup
stavby od hranice sousedniho pozemku minimalné 3 m. PoZadavek se neuplatni:

a) tam, kde z vedeni stavebni ¢ary nebo z tzemniho &i requlacniho planu vyplyva povinnost
umistit stavbu s niz8im odstupem nez 3 m nebo na hranici pozemku;

b) je-li takovy zptisob zastavby v misté obvykly, odpovida charakteru Gzemi nebo vyplyva

ze zplsobu parcelace;

¢) mezi pozemky v ramci spolecné feSeného celku,

d) pro stavbu nebo jeji ¢ast, nepfesahuje-li vySku 2,5 m, nebo

e) pro stavbu nebo jeji ¢ast, nepfesahuje-li vysku 3,5 m a délku hrany pfiléhajici k jednomu
sousednimu pozemku 9 m a ke vdem sousednim pozemkim 15 m; tyto podminky musi byt
splnény v souctu pro v8echny stavby nové umistované i stavajici.

Nefe$i se. ReSena stavba je stavajici. Stavebni UGpravy budou probihat pouze uvnitf
feSeného objektu.

§ 32 Kapacity parkovani
(1) Pro stavby, s vyjimkou staveb dolasnych na dobu nejvyse jednoho roku, je nutno zridit
vazana a navstévnicka stani v poctu podle tohoto nafizeni. Pro stavby je stanoven:
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a) minimalni poZadovany a

b) maximalni pfipustny pocet stani.
(2) Minimalni poZadovany a maximalni pfipustny pocet stani je stanoven procentem ze
zakladniho poctu stani. Nestanovi-li Gzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2
jinak, uZije se procento stanovené na zakladé centrality uzemi a dochazkovych vzdalenosti
Stanic verejné dopravy v priloze ¢. 3 k tomuto narizeni, a to zvlast pro:

a) vazana stani pro bydleni a

b) vazana stani pro ostatni ucely uzivani a navstévnicka stani pro v8echny ucely

uzivani;
u staveb zasahujicich do vice zén se pocty stani ur¢i dle zasad pro zénu s nizSim procentem
pro poZadované minimum. Vysledny minimalni poZadovany i maximalni pfipustny pocet
stani se zaokrouhluje na cela stani tak, Ze pocCet stani 0,5 a vysSi se zaokrouhli na celéa stani
nahoru a pocet stani nizsi nez 0,5 se zaokrouhli na cela stani dolu.
(3) Zakladni poclty vazanych a navstévnickych stani pro stavbu nebo soubor staveb jsou
dany souctem stani pro jednotlivé ucely uZivani podle pfilohy &. 2 k tomuto nafizeni. U
staveb nebo soubort staveb s kombinaci vice ucelt uzivani Ize v odivodnénych pripadech
snizit zakladni pocet navstévnickych stani s ohledem na jejich vzajemnou zastupitelnost.
Kapacity parkovani zlstavaji stavajici — v plvodni projektové dokumentaci pro vystavbu
feSeného objektu bylo pocitano se 2 bytovymi jednotkami, ale v pribé&hu vystavby byla jedna
bytova jednotka zruSena a nahrazena archivem. Na pozemcich arealu MH Horni Pocernice
parc. €. 1595/1, 1597/1, 1598, k.u. Horni Pocernice bylo vytvofeno 9 parkovacich mist pro
potfeby objektu, z toho jedno parkovaci misto slouzi pro potfeby zasobovani a jedno
parkovaci misto slouzi pro pouziti osobou se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Parkovaci stani se tedy neméni a jsou stavajici.

Pripojeni staveb na technickou infrastrukturu

§ 35 Obecné pozadavky

Kazdé pfipojeni stavby na vodovod pro vefejnou potfebu a energeticka vedeni musi byt
samostatné uzaviratelné. Mista uzaveért a vnéjSi odbérna mista pro odbér vody musi byt
pristupna a trvale oznacena.

Pfipojeni objektu na vodovod, plynovod, elektro NN a kanalizaci je stavajici a je umisténo na
pozemku stavebnika bud pFi hranici pozemku, nebo uvnitf objektu arealu MC Prahy 20.
KaZda z pfipojek je samostatné uzaviratelna. Pro potifeby stavby budou vyuzity tyto stavajici
rozvody, které jsou zavedeny do feSeného objektu.

§ 36 Z4asobovani pithou vodou a studny

(1) Stavby podle druhu a potreby musi byt napojeny na vodovod pro verejnou potrebu

nebo k individualnimu zdroji pitné vody.

(2) Stavby se na vodovod pro verejnou potiebu napojuji zpravidla jednou pripojkou. Napojeni
stavby vétsiho rozsahu vice pripojkami je mozné, je-li to z technickych a ekonomickych
duvodu vhodné.

Reseny objekt je napojen na arealovy rozvod vody stavajicim potrubim v dimenzi rPE DN40

§ 37 Likvidace odpadnich vod, Zumpy a malé Cistirny

(1) Stavby podle druhu a potfeby musi byt napojeny na kanalizaci pro verejnou potrebu nebo
Cistirnu odpadnich vod, pfipadné malou Cistirnu dle podminek stanovenych v odstavci 3,
nebo mohou byt vybaveny Zumpou podle podminek v odstavci 4. Ve zviast odtivodnénych
pfipadech, kdy nelze vyuZit uvedené zpusoby likvidace odpadnich vod (napf. u staveb
zafizeni stavenisté, venkovnich sportovnich zafizeni, rozvoden, regulacnich stanic,
konecénych zastavek méstské hromadné dopravy), Ize pfi spinéni poZadavku jinych pravnich
predpist resit likvidaci odpadnich vod za pouziti specialnich technickych systémua (chemicke,
separacni apod.).

(2) Stavby se napojuji na kanalizaci pro vefejnou potfebu zpravidla jednou kanalizacni
pfipojkou. Napojeni vice staveb jednou pripojkou nebo napojeni stavby vétsiho rozsahu vice
pfipojkami je mozné, je-li to z technickych a ekonomickych ddvodd vhodné.
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Reseny objekt je napojen na arealovou splagkovou kanalizaci potrubim v dimenzi PVC DN
160, ukoncené v arealové revizni Sachté.

§ 38 Hospodareni se srazkovymi vodami

(1) Kazda stavba a stavebni pozemek musi mit vyfeSeno hospodareni se srazkovymi
vodami:

a) pfednostné jejich vsakovanim, pokud to hydrogeologické poméry, velikost pozemku a jeho
vyhledové vyuZiti prokazatelné umozni a pokud nejsou vsakovanim ohrozeny okolni stavby a
pozemky,

b) pokud prokazatelné neni mozné vsakovani, tak jejich zadrzovanim a requlovanym
odvadénim oddilnym systémem k odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych, nebo

¢) pokud prokazatelné neni mozné vsakovani ani odvadéni do vod povrchovych, tak jejich
zadrZovéanim a regulovanym odvadénim do jednotné kanalizace.

Jedna se o stavajici, umisténou stavbu, u které se stavebnimi Upravami neméni plocha
stfechy, proto se odtokové poméry nemeéni, stejné tak zlistava nezménén stavajici zpusob
likvidovani destovych vod.

Celkova vyméra pozemku parc. €. 1595/2: 496 m2
Zastavéna plocha: 496 m?
Procento zastavéni: 100 %
Plochy zelené: 0 m?
Procento zelené : 0%

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi
K této projektové dokumentaci nebyly pfedem vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych
pozadavkl na vyuzivani uzemi. VySe byl prokazan soulad s vyhlaskou 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy.

Informace o tom, zda a v jakych €astech jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotéenych organud

V souCasné fazi zpracovani této dokumentace nejsou stanoveny podminky zavaznych
stanovisek dotéenymi organy. Po obdrZeni stanovisek dotéenych organi budou tyto
podminky do dokumentace zapracovany a béhem vystavby budou strikiné dodrzeny.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Pro rekonstrukci ¢asti 2.NP bylo projektantem zhodnoceno, Ze neni tfeba provadét Zzadné
zvlastni prazkumy. Pokud budou po zahajeni rekonstrukce objeveny nestandardni
skuteCnosti, napf. nestabilni podloZi, vysoka hladina spodni vody, statické naruseni
konstrukci atp., bude na stavbu pfizvan projektant nebo statik, ktery stanovi dalSi postupy.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisU
ReSena stavba na pozemku ¢&. parc. 1595/2, k.U. Horni PoCernice se nenachazi v zadném
ochranném pasmu.

Poloha vzhledem k zéaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
ReSeny objekt na pozemku parc. €. 1595/2, k.. Horni PocCernice se nenachazi v tzemi,
které by bylo poddolované. Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

PFi vlastni stavebni Cinnosti musi byt dodrzeny limity hluku od fasad nejblizSich budov dle
CSN, souvisejicich vyhlasek a ustanoveni. Podminky realizace stavby budou uréeny ve
stavebnim fizeni.
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Stavebni dodavatel musi pouZzit vhodné mechanismy a takové pracovni postupy, které zajisti
dodrzZeni hlukovych podminek a povedou ke sniZeni prasnosti v okoli stavby. Provoz stavby
nebude vytvaret Skodlivé latky ani exhalace ani hluk nad miru unosnou dle Vyhl. 272/2011
Sh. hor. limitem hladiny hluku je 65 dB v obdobi od 7 — 21 hod.

Stavebni prace budou produkovat urc€ité mnozstvi odpadd. Druhy odpadu, jejich ukladani a
zpusob jejich likvidace zajisti dodavatel stavby v souladu s podminkami Z&dkona o odpadech
(a pfisl. provadécich vyhlasek). Druhy odpadd, jejich ukladani a zpUsob jejich likvidace zajisti
dodavatel stavby v souladu s podminkami Zakona &. 185/2001 Sb. v pozdé&jSim znéni, o
odpadech a podle Vyhlasky ¢. 383/2001 Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady, Vyhl. €. 93/2016 Sb. a Vyhl. €. 94/2016 Sb. Ministerstva Zivotniho
prostfedi o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu.

Odtokové poméry se rekonstrukci nezméni, deStové vody budou svedeny pomoci
stavajicich svodl a likvidovany pomoci retenéni nadoby a pak vsakem pFedany do
horninového prostiedi na pozemku parc. ¢. 1595/1.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Rekonstrukce c¢asti 2.NP feSeného objektu v ramci stavby nemaji pozadavky na kaceni
dfevin. Na feSeném pozemku se nenachazi vzrostlé dieviny.

Uvniti feSeného objektu dojde k vybourani stavajici podlahové konstrukce az k nosné Casti
této konstrukce v celkové tl. 100 mm a déle k demontézi stavajiciho SDK podhledu v feSené
Casti 2.NP. Na vnégjsi ¢ast stavajiciho objektu nebude mit navrhovana rekonstrukce vliv viz.
vykresova stavebni ¢ast — bouraci stav.

PozZadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku k
funkci plnéni lesa

Pozemek ¢&. parc. 1595/2, k.u. Horni Pocernice je podle KN veden jako zastavéna plocha a
nadvori — zabor ZPF a LPF nebude.

Uzemné technické podminky

Stavajici objekt je pfipojen vlastnimi stavajicimi pfipojkami na inzenyrskeé sité.

V ramci feSené rekonstrukce se nepfredpoklada vstup do vefejného prostranstvi s novymi
inzenyrskymi sitémi.

Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.
Jedna se o rekonstrukci ¢asti 2.NP stavajiciho objektu v majetku stavebnika. Zadné takové
vazby nejsou stanoveny.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Rekonstrukce c¢asti 2.NP FeSeného stavajiciho objektu budou probihat vyluéné uvnitf
feSeného objektu tedy na pozemku stavebnika. Rekonstrukce €asti 2.NP FfeSeného objektu
budou vyhotoveny na pozemku ¢&. parc. 1595/2, k.u. Horni Pocernice, ktery je v KN veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. ReSeny stavajici objekt neni pfimo napojen na uliéni
komunikaéni sit, napojeni na komunikacni sit v ul. Lipi je pomoci arealové komunikace.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpecénostni pasmo
S rekonstrukci stavajiciho objektu nevznikaji Zadné ochranna pasma.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokoncéené stavby

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu
na pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni Pocernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek s parc. €.
1595/1, k.u. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a sbérného dvora.
Reseny stavajici objekt je dopravn& napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuzit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, déle bude vyuZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spolecnych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé &asti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaskové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem piedany do horninového prostfedi na pozemku parc. ¢.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — arealovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — arealovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi &asti zastavéné.

Navrhovanym FeSenim je pfestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
¢asti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené ¢asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pfickovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupatek budou vedeny jednotlivé rozvody inzenyrskych siti az
k zafizovacim pfedmétim.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodl inzenyrskych siti na jednotliva
technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiatord, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného bytu
bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfes$ni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich deStovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
predmétu v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit svUj vlastni elektromér
s podruznym rozvadéfem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétum.

e Zasobovani vodou — stavajicim napojenim na arealovy rozvod vodovodu
e Kanalizace - stavajicim napojenim na arealovy rozvod splaskové kanalizace
e Elektro — stavajicim napojenim na arealovy rozvod NN
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o Telefon - v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
- v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

e Plyn — stavajicim napojenim na areélovy rozvod plynovodu

e Doprava — objekt je stavajici, napojeni na ulicni komunikaci v ul. Lipi pomoci
arealové komunikace

Dispozi¢ni reseni

Stavaijici dispozi¢ni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad narfadi MH, WC Zeny, sprcha zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, $atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH, archiv

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Nové dispozi¢ni FeSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, $atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, lozZnice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Byt €. 2 (navrhovany) — Chodba, WC, koupelna, loznice, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout

Ugel uzivani stavby
Po dokonceni rekonstrukce €asti 2.NP bude byt slouzit k trvalému bydleni. Ve zbytku objektu
bude u&el uzivani nezménén.

Trvala, nebo do¢asna stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o rekonstrukci €asti 2.NP stavajiciho objektu bez pozadavku na splnéni této
vyhlasky. Z obecnych technickych pozadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto
projektu. Bezbariérovy pfistup do objektu neni investorem pozadovan a vzhledem k tomu, Ze
se jedna o vnitfni rekonstrukci dokonCené stavby, jiz umisténou, nelze v souladu s 82 odst.
(3) vyhl. 398/2009 Sb. bezbariérové feSeni pouzit

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny technické poZzadavky na stavby (TPS), tj. technické
pozadavky na stavby, pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb, poZzadavky na stavebni
konstrukce staveb, pozadavky na technicka zafizeni staveb a zvlastni pozadavky pro
vybrané druhy staveb.

Podle Nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na
vyuZivani izemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni
predpisy) je dodrzeno zejména:

§ 39 Zakladni zasady a pozadavky

(1) Stavba musi byt navrZzena a provedena tak, aby byla pri respektovani hospodarnosti
vhodna pro uréené vyuZiti, a aby soucasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpecnost,

¢) ochrana zdravi osob a zvirat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpecCnost pfi uzivani,

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava str.10



Stavebni Upravy ¢asti 2.NP objektu ¢.p. 2807, Lipi 4a, Praha 20 — Horni Pocernice
spojené se zménou uzivani na bytovou jednotku

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

(2) Stavba musi splriovat poZadavky uvedené v odstavci 1 pfi béZzné udrzbé a ptsobeni
bézné predvidatelnych vlivi po dobu planované Zivotnosti stavby.

(3) Vyrobky, materialy a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu musi zarucit, Ze stavba
splni poZadavky podle odstavce 1.

Navrh stavebnich konstrukci je proveden v souladu s normovymi hodnotami podle
katalogovych postupl osvédCenych vyrobcu materiald. Stavebni konstrukce jsou navrzeny
tak, aby po celou dobu pfedpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému ucelu a
odolaly vSem zatiZzenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

8 40 Obecné pozadavky

(1) Stavba musi byt navrZzena a provedena tak, aby uéinky zatizeni a nepfiznivé vlivy
prostfedi, véetné technické seismicity, kterym je vystavena béhem vystavby a uZivani pfi
radné provadéné bézné udrzbé, nemohly zplsobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji casti
nebo pfilehlé stavby,

b) nepripustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které muze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zpusobilost stavby nebo jeji asti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby,

c) poSkozeni nebo ohrozZeni provozuschopnosti pripojenych technickych zarizeni v ddsledku
deformace nosné konstrukce,

d) ohrozZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze priléhajici ke stavenisti,

e) ohrozZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

f) poruseni staveb v mife nepfimérené plvodni pfi¢iné, zejména vybuchem, narazem,
pfetizenim nebo néasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozno predejit bez
neprimérenych potizi nebo nakladu, nebo jej alespori omezit.

Stavajici objekt ma dvé nadzemni podlazi. Veskeré stavebni konstrukce byly navrzeny dle
platnych postupt jednotlivych vyrobcl a katalogovych list.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

§ 43 Obecné pozadavky

(1) Stavba musi byt navrzena, provadéna, uzivana a pfipadné odstrariovana tak, aby
neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zdravé Zivotni podminky jejich
uZivatelt ani uzivatelt okolnich staveb a aby neohrozovala zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich pfedpisech, zejména nasledkem:

a) uvolriovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,

b) pritomnosti nebezpecnych ¢astic a plynt v ovzdusi,

¢) uvolriovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich,

d) nepriznivych ucink( elektromagnetického zareni,

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a ptdy,

f) nedostatecného zneskodriovani odpadnich vod a koure,

g) nevhodného nakladani s odpady,

h) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnit?
staveb,

i) nedostatecnych tepelné izolacnich a zvukové izolac¢nich vlastnosti podle charakteru
uzivanych mistnosti,

j) nevhodnych svételné technickych viastnosti,

k) vyskytu biotickych Skdadcd a plisni v konstrukcich a na jejich povrchu.

(2) Stavba musi odolavat Skodlivému pdsobeni vnitiiho a vnéjSiho prostredi, zejména
vlivdim zemni vihkosti a podzemni vody, vlivéim atmosférickym a chemickym, zafeni, otfeséim
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a biotickym Skddcdm. Je-li to oddvodnéno zvlastnim tcelem stavby (napfiklad u staveb pro
péstovani rostlin a skladovani rostlinnych produktd), nemusi mit stavba izolace podlah proti
zemni vlhkosti nebo mdzZe byt provedena bez podlahy.

(3) Uroveri podlahy obytné mistnosti musi leZet alespori 0,8 m nad nejvy3ssi hladinou
podzemni vody v misté stavby, pokud mistnost neni trvale chranéna prfed nezadoucim
plsobenim vody technickymi prostredky.

Objekt je uzivan/bude uzivan tak, aby neohroZoval Zivot a zdravi osob nebo zvifat,
bezpecnost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatell ani uzivateld okolnich staveb a aby
neohroZoval Zivotni prostfedi. Podzemni voda nebyla zjiSténa, deStoveé vody jsou a budou
odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapu a dale svedeny pomoci stavajicich destovych
svodu do retenéni nadoby a pak vsakem do horninového prostredi.

§ 44 Vysky a plochy mistnosti

(1) Svétla vyska obytnych mistnosti musi byt nejméné 2,6 m. Minimalni svétlou vySku obytné
mistnosti Ize snizit na 2,4 m, pokud je soucasti bytu alespori jedna obytna mistnost o vySce
min. 2,6 m a plose vétsi nez 16 m?.

(2) Svétla vySka pobytovych mistnosti musi byt nejméné 2,6 m, u staveb pro rodinnou
rekreaci musi byt svétla vySka pobytovych mistnosti nejméné 2,4 m.

(4) V obytnych a pobytovych mistnostech se Sikmym stropem musi byt nejmensi svétla
vySka dosazena alespori nad polovinou podlahové plochy mistnosti.

(6) Do podlahovych ploch mistnosti se nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez
1,2 m.

Svétla vySka mistnosti v obytnych a pobytovych mistnostech je ve 2.NP 2790 mm.

Splnéni pozadavku je patrné z vykresové €asti dokumentace.

§ 45 Proslunéni, denni a umélé osvétleni

(1) U byta a pobytovych mistnosti, které to svym umisténim, charakterem a zptisobem
vyuziti vyZaduji, musi byt dodrZzeny poZadavky na proslunéni stanovené podle odstavce 2.
Pokud charakter stavajici zastavby neumoZriuje zabezpedit poZzadavky na proslunéni, musi
byt pfi navrhovani bytd proslunéno minimalné 80 % navrhovanych bytu.

(2) Byt je proslunén, je-li soucet podlahovych ploch jeho proslunénych obytnych mistnosti
roven nejmeéné jedné tretiné souctu podlahovych ploch vdech jeho obytnych mistnosti. PFi
posuzovani proslunéni se vychazi z normy uvedené v § 84.

(3) V navrhovanych obytnych mistnostech a v jednotkach dlouhodobého ubytovani musi byt
spinéna uroveri denniho osvétleni podle normy uvedené v § 84.

(4) V obytnych mistnostech a jednotkach dlouhodobého ubytovani navrhovanou stavbou
ovlivnénych musi byt spinéna:

a) urovenr denniho osvétleni podle normy uvedené v § 84, nebo

b) Cinitel denni osvétlenosti roviny zaskleni okna podle normy uvedené v § 84.

(5) Ve stavajici zastavbé ovlivnéné nové umistovanou stavbou v proluce nebo zménou
stavby v proluce v uliéni fronté musi byt v obytnych mistnostech a jednotkach dlouhodobého
ubytovani spinéna uroveri denniho osvétleni nebo Cinitel denni osvétlenosti roviny zaskleni
okna odpovidajici stavu stinéni, které by nastalo pri tplném souvislém zastavéni (vySkou

a hloubkou zastavéni odpovidajici okolni zastavbé).

(6) VSechny pobytové mistnosti navrhované i pobytové mistnosti ve stavbach navrhovanou
stavbou ovlivnénych musi mit podle svého druhu a potreby zajiSténo denni osvétleni
stanovené pravnim predpisem, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
pravnim pfedpisem, kterym se stanovi hygienické poZadavky na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, a musi splfiovat hodnoty denniho
osvétleni uréené podle normy uvedené v § 84.

(7) Soucet ploch okennich otvort, kterymi se osvétluji obytné mistnosti a jednotky
dlouhodobého ubytovéani dennim svétlem, nesmi byt mensi nez 1/10 podlahové plochy
mistnosti. Plocha okennich otvort se stanovuje ze skladebnych rozmért oken.

(8) V budovach s obytnymi mistnostmi musi byt spilnény hodnoty umélého osvétleni podle
normy uvedené v § 84.
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Nové navrzené obytné mistnosti jsou dostatecné prosvétleny a proslunény stavajicimi okny.
SpInéni pozadavk je patrné z vykresové €asti dokumentace.

§ 46 Vétrani a vytapéni

(1) Obytné a pobytové mistnosti musi mit zajisténo dostatecné pfirozené nebo nucené
vétrani za splnéni hodnot uvedenych v bodé 4 prilohy ¢. 1 k tomuto narfizeni a musi byt
dostatecné vytapény s moznosti requlace teploty.

(2) Pobytové mistnosti, vyjma mistnosti ve stavbach pro rodinnou rekreaci a ubytovacich
jJjednotek, musi byt vétrany tak, aby byla dodrZzena hodnota maximalni pfipustné koncentrace
oxidu uhli¢iteho 1 500 ppm pfi pobytu osob.

(3) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vareni musi byt tcinné odvétrany

v souladu s hodnotami uvedenymi v bodé 4 prilohy &. 1 k tomuto narfizeni a musi byt
vytapény s moznosti requlace pfivodu tepla. Spize a komory na uskladnéni potravin musi byt
ucinné odvétrany.

(4) Vnitini spole¢né prostory a vnitini komunikacni prostory budovy musi byt odvétrany.

(5) Byty a dalsi mistnosti obytnych budov a pokoje ubytovacich jednotek nesmi byt vétrany
do spole¢nych prostor a prostor komunikacnich.

(6) Prirozené vétrani prislusenstvi bytu je pfipustné i ze svétlikovych a vétracich Sachet,
maji-li plidorys nejméné 5 m* a délku kratsi strany nejméné 1,5 m. Jejich dno musi byt
pfistupné, snadno Cistitelné a musi mit odtok se zapachovym uzavérem. Umisténim
technického vybaveni do svétlikové Ci vétraci Sachty nesmi byt ohroZena jeji funkce a
technické parametry.

(7) Do svétlikové nebo vétraci Sachty Ize zaustit pouze vétrani mistnosti stejného charakteru
v celé vySce Sachty, Sachtou nesmi byt odvadény spaliny od spotfebic¢t paliv. Pouze

v oduvodnénych pripadech, pii zachovani funkce svétlikové nebo vétraci Sachty, v nich
muze byt umistén komin odpovidajici poZzadavkum § 47.

(8) Vzduchotechnicka zarizeni musi byt navrzena pro mistnosti bez moznosti pfirozeného
veétrani, resp. pro mistnosti, jejichZ vétrani je poZadovano hygienickymi, protipoZarnimi

nebo bezpecnostnimi predpisy, nebo kde poZadavek na vétrani vychazi z poZzadavku
technologie. Jejich provoz musi byt bezpeény, hospodarny, nesmi ohroZovat Zivotni
prostredi a zdravi osob nebo zvifat. Vzduchotechnické zafizeni musi umoZznit poZadované
pravidelné Cisténi a udrzbu. PFi podtlakovém vétrani musi byt zajiStén dostateény privod
vzduchu.

(9) Nastava-li pfi dopravé vzduchu s vysokym obsahem vodnich par nebezpeci kondenzace,
musi byt vzduchovod vodotésny, provedeny ve spadu a opatireny odvodnénim.

(10) Vzduchotechnicka zafizeni v provozech s vysokou intenzitou vymény vzduchu musi mit
zajisténo zpétné ziskavani tepla z odvadéného vzduchu zarizenim s ovérenou dostate¢nou
ucinnosti, pokud se neprokaze napfiklad energetickym auditem, Ze takové feSeni neni

v danych podminkach vhodné.

(11) Do mistnosti, ve které se nachazi spalovaci zafizeni, otevieny spotfebi¢ nebo spotrebi¢
paliv, musi byt privadéno dostate¢né mnoZstvi spalovaciho vzduchu. U spotfebic¢t paliv musi
byt mnoZstvi spalovaciho vzduchu rovno minimalné pritoku spalovaciho vzduchu pro
Jjmenovity vykon a typ spotrebice.

(12) Pri dodavce tepla z vnéjsiho zdroje musi byt na vystupu z ného osazen hlavni uzavér
topného média.

Obytné a pobytové mistnosti maji zajisténo pfirozené vétrani otviravymi stavajicimi okennimi
otvory, vytapéni je navrzeno jako teplovodni s otopnymi télesy s termostatickymi hlavicemi
pro regulaci vnitfni teploty, se zdrojem tepla — stavajici plynovy kondenzaéni kotel, umistény
v 1.NP v technické mistnosti se stavajicim zasobnikem TUV o objemu 200 |, stavajici
expanzomat 35 |, stavajici anuloid, stavajici kombinovany RS kombi.

Mistnosti koupelny a WC budou vétrany nucené navrhovanym odtahovym vétracim
potrubim, ktery je vyveden nad stfechu objektu.

Dvere do koupelny budou bezprahové s minimalni mezerou od podlahy 10 mm a dale budou
vybaveny ve spodni ¢asti dvefi vétraci mfizkou.
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Tepelné ztraty zplsobené vétranim budou kryty teplovodnim vytapénim s moznosti regulace
teploty.

§ 48 Vodovodni pripojky a vnitini vodovody

(1) Vodovodni pfipojka pitné vody z vodovodu pro vefejnou potfebu a vnitini vodovod pitné
vody nesmi byt propojeny s jinym zdrojem vody. Vodovodni pripojka musi byt vybavena
zafizenim proti moZznému zpétnému nasati znecisténé vody z vnitiniho vodovodu.

(2) Potrubi vodovodni pripojky musi byt uloZzeno do nezamrzné hloubky nebo se musi chranit
proti zamrznuti.

(3) Hlavni uzavér vnitfniho vodovodu se osazuje prfed vodomér; musi byt pfistupny a jeho
umisténi musi byt viditelné a trvale oznaceno.

(4) Pokud je navrzeno zasobovani objektu pitnou a nepitnou vodou, musi byt i vnitini
vodovod feSen oddélené.

(5) Potrubi studené vody, rozvodné a cirkulacni potrubi teplé vody musi byt tepelné
izolovéno. Potrubi podléhajici korozi musi byt proti ni chrénéno.

Vodovodni pfipojka je stavajici a feSeny objekt je napojen pomoci stavajiciho vodovodniho
arealového rozvodu.

Veskeré nové vnitini potrubi vodovodu bude tepelné izolovano, tak aby dochazelo k
minimalnim ztratam na vedeni potrubi. Vodovod objektu bude opatfen zpétnym potrubim pro
teplou uzitkovou vodu.

§ 49 Kanalizacni pripojky, Zumpy a vnitini kanalizace

(1) Je-li kanalizace pro verejnou potrebu oddilna, musi byt i vnitini kanalizace oddilna.

(2) Potrubi kanalizacni pfipojky musi byt uloZzeno do nezamrzné hloubky nebo se musi
chranit proti zamrznuti.

(3) Cistici tvarovky se nesmi osadit v mistnostech, ve kterych by pfipadny Unik odpadni vody
mohl ohrozit zdravé podminky pfi uZivani stavby.

(4) V mistnostech a v prostorech s mokrym ¢&isténim podlah se zasobniky vody a se
zafizovacimi pfedméty, které nejsou napojeny na vnitini kanalizaci, musi byt osazena
podlahova vpust. Pokud to druh provozu vyZaduje, vpust se opatfi lapacem nedistot (tukd,
olejd, pevnych c¢astic apod.).

(5) Vétraci potrubi vnitfni kanalizace nesmi byt zatsténo do kominu, vétracich priduchd,
instalacnich Sachet a ptdnich prostor a musi byt vyvedeno nejméné 0,5 m nad droveri
stfedniho plasté, v pfipadé teras a dalSich pochozich ploch musi byt vétraci potrubi vnitini
kanalizace umisténo tak, aby nedo$lo k obtéZovani a ohroZovani okoll.

Pfipojka kanalizace je stavaijici a je pfipojena na verejnou stoku splaskové kanalizace.
Reseny objekt je napojen pomoci stavajiciho kanalizaéniho arealového rozvodu.

Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude ukon¢eno nad stfechou objektu a bude fadné
odvétrano

§ 50 Hygienickée zafizeni

(1) Byt musi byt vybaven alespori jednou mistnosti se zachodovou misou a jednou
koupelnou (hygienické zafizeni). Zachod nesmi byt pfistupny pfimo z obytné mistnosti nebo
z kuchyné, jde-li o jediny zachod v byté.

(2) Stavby s vice nez tfemi byty musi byt vybaveny tklidovou komorou s vylevkou pro uklid
spolecnych &asti domu.

Navrhovana bytova jednotka ma samostatné WC a samostatnou koupelnu. Obé tyto
mistnosti jsou pfistupné z chodby.

§ 51 Odpady

(1) Stavby musi byt vybaveny mistnosti pro odkladani odpadu, ktera kapacitné odpovida
poZadovanému ucelu stavby, nebo musi byt vybaveny mistem pro umisténi odpadnich
nadob situovanym na stavebnim pozemku. Mistnosti pro odpad musi byt odvétrany.
Vyhrazené misto pro popelnici na komunalni odpad je stavajici a je vyhrazen venku pfed
feSenym objektem. Dale se v ulici v Lipi nachazi nadoby na tfidény odpad. Ostatni odpady,
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které nepatfi do komunainiho &i tfidéného odpadu budou likvidovany v pfislusném sbérném
dvore.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotéenych organu

V soucasné fazi zpracovani této dokumentace nejsou stanoveny podminky zavaznych
stanovisek dotéenymi organy. Po obdrzeni stanovisek dotéenych organt budou tyto
podminky do dokumentace zapracovany a béhem vystavby budou striktné dodrzeny.

Ochrana stavby podle jinych pfedpisu

Reseny objekt ochranu podle jinych predpisti nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku,
vladni technologické zafizeni, vladni objekt obCanské vybavenosti, apod. Objekt se
nenachazi v chranéném uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo
podobnych pasmech.

Stavajici kapacity stavby

Celkova vyméra pozemku parc. €. 1595/2: 496 m?2
Zastavéna plocha: 496 m2
Procento zastavéni: 100 %
Plochy zelené: 0 m?
Procento zelené : 0%

Stavaijici dispoziéni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha Zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, 8atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH, archiv

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Nové dispozi€ni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha Zeny, uklid + technickd mistnost, umyvarna,
zadvefi, $atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Byt €. 2 (navrhovany) — Chodba, WC, koupelna, loznice, obyvaci pokoj + kuchynsky kout

Zakladni bilance stavby
e Z&sobovani vodou — stavajicim napojenim na arealovy rozvod vodovodu

e Kanalizace — stavajicim napojenim na arealovy rozvod splaskové kanalizace
e Elektro — stavajicim napojenim na areélovy rozvod NN

e Telefon - v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
- v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

e Plyn — stavajicim napojenim na areélovy rozvod plynovodu

e Doprava — objekt je stavajici, napojeni na uli¢ni komunikaci v ul. Lipi pomoci
arealové komunikace
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Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zptsob nakladani s nimi.

PFi rekonstrukci bude dochazet ke vzniku odpadu — Ministerstvo zZivotniho prostfedi stanovi
podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpad €.
93/2016 Sbh.

Katalog.
¢. odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob naloZeni s odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170102 cihly @] skladka nebo recyklace
170201 dfevo @] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo @) recyklace
170203 plasty @) materialové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecéné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel O materidlové vyuziti
170407 smésné kovy @] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola€ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladdka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly (0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad (0] spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Zakladni predpoklady vystavby

Rekonstrukce stavajiciho objektu bude zahdjena po vydani pravomocného stavebniho
povoleni a nabyti pravni moci. Termin zahajeni praci bude oznamen stavebnimu ufadu.
Odhadovana doba vystavby bude cca 12 mésicl od vydani povoleni stavby.

Orientacni naklady stavby
1 000 000 K& bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fedeni

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu
na pozemku parc. €. 1595/2, k.0. Horni Pocernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek s parc. €.
1595/1, k.u. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodaistvi a sbérného dvora.
ReSeny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci arealového napojeni na uliéni

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava str.16



Stavebni Upravy ¢asti 2.NP objektu ¢.p. 2807, Lipi 4a, Praha 20 — Horni Pocernice
spojené se zménou uzivani na bytovou jednotku

komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZzit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup zaredlového prostoru, déle bude vyuZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spole¢nych chodeb.

Pozemek ¢&. 1595/2, k.u. Horni Pocernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dieviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inzenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky spladkové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaskové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncéen
v arealové revizni Sachté. DeStové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. C.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — arealovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areéalovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. Re$eny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastavéné.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Projektova dokumentace feSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu na
pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni PocCernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo FfeSeného objektu se nachézi pozemek s parc. €.
1595/1, k.u. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodaistvi a sbérného dvora.
Reseny stavajici objekt je dopravn& napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, dale bude vyuZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spolecnych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni Pocernice, je z celé asti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaskové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. C.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — aredlovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areélovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. Re$eny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastaveéné.

Navrhovanym feSenim je pFestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy aZ k nosné
Casti podlahové konstrukce. Déale bude pfed zahgjenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pfickovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupaCek budou vedeny jednotlivé rozvody inZenyrskych siti az
k zafizovacim pfedmétim.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodl inzenyrskych siti na
jednotliva technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén
pomoci teplovodnich deskovych otopnych téles — radiatord, v koupelné navrhovaného bytu
bude vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného
bytu bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
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vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich deStovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit svuj vlastni elektromér
s podruznym rozvadéem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétam.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni reSeni

Stavaijici dispozi¢ni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, $atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH, archiv

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Nové dispoziéni FeSeni

1.NP - Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad narfadi MH, WC Zeny, sprcha zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, 8atna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loZnice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrsky kout,
komora

Byt €. 2 (navrhovany) — Chodba, WC, koupelna, loznice, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy pfistup do objektu neni investorem pozadovan a vzhledem k tomu, Ze se jedn&a
o vnitini stavebni upravy dokoncené stavby, jiz umisténou, realizovanou pred vice nez 1000
lety, nelze v souladu s §2 odst. (3) vyhl. 398/2009 Sb. bezbariérové feSeni pouzit — jedné se
0 pamatkové chranénou stavbu UNESCO.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

VSechny stavebni Upravy budou provedeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a
udrzbé nemuze byt ohroZzena stabilita stavby a bezpe&nost osob. Soucasti stavebnich uprav
je nezbytné odstranéni stavajicich Casti soucasného dispozicniho déleni, konkrétné
nenosnych novodobych pfi¢ek tak, aby mohla byt vyhotovena nové navrzena dispozice
respektujici dobové standardy a pozadavky, napf. z hlediska hygieny. VeSkeré prace budou
probihat ruéné za pomoci drobné strojni mechanizace a zaméstnanci budou Fadné
proSkoleni a obeznameni s planem BOZP - Ve vSech mistnostech dojde k postupnému
kompletnimu zacisténi povrchl pro vyhotoveni nové vymalby.

Objekt nebude slouzit jako objekt CO.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Stavebni feSeni

Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu
na pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni PocCernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek s parc. €.
1595/1, k.u. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodaistvi a sbérného dvora.
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Re$eny stavajici objekt je dopravn& napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup zarealového prostoru, dale bude vyuzZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spolecnych chodeb.

Pozemek ¢&. 1595/2, k.u. Horni Pocernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaskové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncéen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. C.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — aredlovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areéalovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétsi Casti zastavéné.

Navrhovanym feSenim je pfestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
Casti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pfickovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupacek budou vedeny jednotlivé rozvody inzenyrskych siti az
k zafizovacim predmétim.

Stavebni Upravy také zahrnuji napojeni domovnich rozvodl inzenyrskych siti na jednotliva
technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiatoru, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného bytu
bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich destovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaSkové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
predmétu v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit sv(j vlastni elektromér
s podruznym rozvadécem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétim.

Zemni prace
Jedna se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — zemni prace se nefesi.

Zaklady
Jedna se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — zaklady se nefesi.

Svislé nosné konstrukce
Do svislych nosnych konstrukci nebude zasahovano, nefesi se.

Vodorovné nosné konstrukce
Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovano, nefesi se.

Bouraci prace
Bouracimi pracemi se rozumi predevSim vybourani stavajici podlahové konstrukce pouze

v mistech feSené Casti 2.NP. Stavajici podlahova konstrukce bude vybourana v celkové
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tloustce cca. 100 mm az ke stavajici nosné podlahové konstrukci. Dale se pfi bouracich
praci poc€ita s demontézi SDK podhledu také pouze v mistech feSené €asti 2.NP, v celkové
tloustce cca. 60 mm.

Strecha
ZastfeSeni feSeného objektu je stavajici a do této konstrukce nebude v pribéhu
rekonstrukce zasahovano. Stavajici zastfeSeni objektu je tvofeno pomoci plechu titan-zinek.

Tepelné izolace
Ve vodorovné konstrukci (podlahach) se bude nachazet dle pozadované tloustky akusticka
tepelnd izolace.

Izolace proti zemni vihkosti
Jedna se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — izolace proti zemni vihkosti se nefesi.

Pricky
Navrhované pfi¢ky v feSené €asti 2.NP budou tvofeny napf. Porotherm 11,5 AKU na maltu
v celkové tl. 115 mm. Navrhované predstény budou tvofeny napf. Ytong tl. 150 mm na maltu.

Povrchy
Vnitfni omitky stén jsou a budou Stukové.

V koupelnach a WC budou provedeny keramické obklady do vySky obloZek dvefi. V kuchyni
bude proveden obklad mezi hornimi a spodnimi skfinkami kuchynské linky keramickym
obkladem.

Podlahy
Bé&hem bouracich praci dojde k vybourani stavajici podlahové konstrukce pouze v mistech

feSené Casti 2.NP. Stavajici podlahova konstrukce bude vybourana v celkové tloustce cca.
100 mm az ke stavajici nosné podlahové konstrukci. Navrhovand skladba podlahové
konstrukce je: stavajici nosna podlahova konstrukce, separacni folie, kroejova izolace EPS
100 min. tl. 20 mm, PE fdlie tl. 0,05 — 0,1 mm, anhydrit t. 50 mm a néslapna vrtsva —
keramicka dlazba nebo lamino. V mistech, kde se bude nachazet keramicka dlazba, bude
pod dlazbu vyhotovena hydroizolace.

NaSlapné povrchy podlah budou tvofit keramické dlazby a lamino.

Umisténi jednotlivych naslapnych vrstev je uvedeno v pudorysech.

Skladby podlah jsou uvedeny v fezech.

VypIné otvort
Okna

Nerfesi se. Okna zUstanou stavajici.

Dvere vnitfni a vrata

Vstupni dvefe do objektu zlUstanou stavajici. Dale vstupni dvefe do FfeSené bytové jednotky
zUstanou stavajici, jsou protipozarni. Vnitfni dvefe budou moderniho designu, dievéné JAP.
Dvefe budou splfiovat pozadovanou vzduchovou nepriizvuénost podle CSN. Vnitini dvefe
budou standartni do obloZkovych zarubni s dfevénym kfidlem otviravym na jednu stranu se
standartnim provedenim dle PD.

Parapety
Venkovni parapety zlUstanou stavajici.

Vnitfni parapety zlstanou stavajici, neméni se.

Schodisté
Je stavajici a nefesi se. Bude vyuzito pro pfistup k navrhované bytové jednotce.
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Komin

Je stavajici a je veden z technické mistnosti v 1.NP, kde se nachazi stavajici kondenzacni
kotel, ktery vytapi stavajici vytapéné mistnosti a bude také vyuzit pro vytapéni navrhované
bytové jednotky.

Klempifské prvky
Klempifské prvky zlstanou stavajici — nefesi se.

Truhlarske vyrobky
Veskeré truhlaiské vyrobky (napf.: kuchyhska a pracovni linka, vestavéné skfiné) budou
vyrobeny napf. z deskovych dyhovanych materialt a na podkladé feSeni interiéru.

Malifské prace
Vnitfni prostory budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech. Dievéné a
dalSi konstrukce budou opatfeny krycimi a ochrannymi natéry ¢i lazurami.

Izolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich konstrukci,
jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych tésnéni, molitanovych potrubnich
pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy
Venkovni zpevnéné plochy se nefesi.

Terénni Upravy
Terénni Upravy se nefesi.

Oploceni pozemku
Oploceni pozemku se nefesi.

Konstrukéni a materialové feSeni
Je obsazZeno v kapitole Stavebni FeSeni.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita navrhovanych konstrukci je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou ur€eny i pro vystavbu vySSich objekta.

B.2.7. Zéakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Technicka zafizeni vytapéni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskovéa kanalizace

Odkanalizovani splaSkovych vod z objektu je feSeno pomoci stavajiciho gravitacniho
svodného potrubi z objektu do arealového kanalizaéniho potrubi a poté do verejné splaskové
kanalizace.

VSechny nové rozvody splaskové kanalizace budou napojeny na stavajici rozvody - stoupaci
potrubi — viz. Vykresova ¢ast splaskové kanalizace. Pfedpoklada se, Zze nova lezata potrubi
budou vedena v podlaze a v podhledech v niz§im podlazi, svodna potrubi od zafizovacich
pfedmétu budou vedena zejména v instalacnich predsténach, v misté novych konstrukci ve
sténé.

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl ke stoupacce musi zachovavat minimalni spad
3%. Pfipojovaci potrubi budou uloZzena pod omitkou v drazce ve zdivu ¢€i obkladem.

Pro kanaliza¢ni potrubi vnitfni kanalizace bude pouZito potrubi PVC.
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Destova voda
Zpusob likvidace destovych vod se neméni.

Pripojka vodovodu

Domovni vodovod je stavajici a je napojen na arealové vodovodni potrubi. Vodomér je
osazen v 1.NP vtechnické mistnosti a je stavajici. Odtud je proveden vnitfni rozvod
vodovodu azZ k zafizovacim pfedmétam.

Vnitfni potrubi
Vnitfni potrubi bude rozvedeno k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v podlaze, nebo v

kapsach. Material potrubi bude PE. Hlavni rozvod je DN25. Vnitfni potrubi bude chranéno
proti oroseni tepelnou izolaci Mirelon.

Vytapéni

Transmisni ztraty (prostupem a infiltraci) byly vypoéteny dle CSN 060210 pro venkovni
teplotu -12°C a krajinu s normalini intenzitou vétru. Vytapéni feSené Casti 2.NP bude pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho zebfiku. Vytapéné ¢&asti objektu jsou vytapény pomoci
stavajiciho kondenzacéniho plynového kotle, ktery je umistén v 1.NP v technické mistnosti.
Odtud jsou vedeny vSechny rozvody vytapéni.

Montaz vytapéni musi byt provedena odborné podle platnych CSN a bezpeénostnich
piedpisi opravnénymi osobami. Pfi topné a dilataéni zkousce postupovat podle CSN
06 0310.

Kominy

Je stavajici a je veden z technické mistnosti v 1.NP, kde se nachézi stavajici kondenzacéni
kotel, ktery vytapi stavajici vytdpéné mistnosti a bude také vyuzit pro vytapéni navrhované
bytové jednotky.

Vétrani — vzduchotechnika

Navrhované zafizeni bude zajiStovat nasledujici zakladni funkce
- Odvod vzduchu z kuchyné (odsavac par)

- Odvod vzduchu z koupelny

Limity pro hluku z nuceného vétrani:
Obytna mistnost noc/den 30/40dB(A)
Venkovni chranény prostor noc/den 40/50dB(A)

Koncepce vétrani

Vzduchotechnickym zafizenim budou odsavany pary, které neni mozné odvétrat pfirozené a
vétrany v8echny bezokenni prostory, nebo ty prostory, které je nutné vétrat s ohledem na
vySe uvedené vyhlasky a normy. Nahrada za odséaty vzduch bude z okolnich mistnosti a déle
pak infiltraci z venkovniho prostfedi. Ostatni prostory majici okna, budou vétrany pfirozené.
Vyfuk odpadniho vzduchu je nad stfechu objektu nebo do stavajiciho dvora. Pro rozvod
vzduchu bude pouzito kruhové potrubi SPIRO.

Pouzité systémy vétrani

Odsavani - O

Zafizeni vzduch pouze nucené odsava a odvadi do vnéjsi atmosféry. Nahrada vzduchu je
zajisténa vzniklym podtlakem z okolnich vétratelnych mistnosti.

Popis zafizeni

Digestor Lo= 300 m%h P=0,1 KW
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Zafizeni €. 1 - Digestore

Prostor kuchyné bude vétran podtlakové, samostatnou digestofi (odsavatem par) s malym
radialnim ventilatorem, ktery bude napojen na svislou stoupacku vyvedenou do fasady.
Spousténi ventilatoru bude samostatnym vypinaem, vykon bude tfistupfiovy.

Koupelna Lo= 100 m?%h P= 0,03 KW

Zafizeni €. 2 - Koupelnaa WC

Prostor koupelny je vétran podtlakové, samostatnym malym radialnim ventilatorem, ktery je
napojeny do svislé stoupaCky vedené instalacni Sachtou. Spousténi ventilatoru bude
samostatnym vypinacem, vypnuti bude s ¢asovym zpozdénim.

Hygienické zazemi je odvétrano: pfivod mfizkou ve spodni &asti dvefi, odtah nucené
potrubim nad stfechu.

Pfi navrhu vétrani, odtahu vzduchu je uvazovano s uvedenym mnozstvim vzduchu:

- sprchy odvod 200 m3/hod na 1 vytok
-WC odvod 60 m3/hod /1 misa
-umyvadlo  odvod 30 m¥/hod /1 misa

Protihlukova opatfeni

Ventilatory pruzné ulozeny a oddéleny od stavebnich konstrukci.

Rychlosti proudéni vzduchu v potrubi a distribu¢nich elementech budou voleny tak, aby
proudéni vzduchu nezplsobovalo nadmeérny hluk.

Pro zamezeni pfenosu hluku do stavebni konstrukce bude potrubi v prostupu sténou
obaleno pruznou izolaci a zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit
k pfenosu vibraci do stavebni konstrukce.

Uvedena opatfeni zajisti dodrzeni hygienickych limitd pro hluénost ve vétranych mistnostech
i ve venkovnim prostoru

Elektricka instalace
Domovni ¢ast siti elektro je stavajici a je napojena na arealovy rozvod NN. Domovni Cast je
vedena do hlavniho rozvadéce, ktery je umistén v 1.NP v technické mistnosti.

Zakladni technické udaje:

Proudova soustava, napéti : 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (pfivod NN)
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C (hlavni rozvadéc)

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S

Stuperi dodavky el. energie: 3

Mé&reni spotfeby el. energie: v elektromérovém rozvadéci

Ochrana proti zkratu a pfetizeni:  jisticimi pfistroji v rozvadécich
Ochrana pted nebezpe&nym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41):
zakladni: samocinnym odpojenim od zdroje

dopliikova:  proudovymi chranici a ochrannym pospojovanim

Druh prostiedi: dle CSN 33 2000-3: prostfedi normalni (AA5)
koupelny — dle CSN 33 2000-7-701

venkovni prostory (AA7, AB8, AD4, BA1, CAl) — zvlast nebezpecné

Soudobost 3 =0,5
Celkovy maximalni soudoby pfikon BJ: Ps =5 kW
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem: 3x25A

Dodavka elektrické energie bude zajisténa ze sité PRE Distribuce, a.s.

Napojeni objektu na sit PRE Distribuce je provedeno pomoci arealového rozvodu NN.
Pfipojka pro areal je umisténa v pilifi pfi hranici pozemku. Elektromérovy rozvadéc je
umistén uvnitf objektu v 1.NP. Pro fakturaéni méfeni bude osazen uvnitf bytu elektromér,
hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude 3x25 A.
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Rozvadéce

Pro napdjeni vnitfni elektroinstalace objektu je osazen nasledujici rozvadéc:

R: Hlavni rozvadé¢ objektu, umistén v technické mistnosti 1.NP. Rozvadéc je v provedeni
zapusténém, plastovém, s dvefmi z ocelového plechu. Soucasti rozvadéte je hlavni
ochranna pfipojnice HOP.

Umisténi veskerych koncovych prvk( (zasuvky, vypinaCe, svételné vyvody atd..). bude
odpovidat projektu interiéru a pozadavkim investora.

Provedeni rozvodu pro technologicka zafizeni v€. vyvodl v rozvadécich bude odpovidat
pozadavkim dodavatelu technologickych zafizeni.

Zasuvkové a svételné okruhy

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3Cx2,5, vedenymi ve zdi. Zasuvky -
220V/16A. VySka zasuvek se doporuCuje 250 mm (vySka a umisténi zasuvek bude
upfesnéna na stavbeé). V koupelnach budou pouzity zasuvky do vlhkého prostiedi. Pfivody
pro zasuvky v koupelnach je nutné dle CSN jistit proudovymi chraniéi 0,03 A. Tato ochrana je
navrzena u vSech zasuvkovych vyvodu.

Zasuvkové okruhy v koupelnach a ve venkovnim prostfedi budou chranéné proudovymi
chranigéi.

Ve vSech prostorach jsou svitidla urc¢ena jen orientaéné. Je nutné dodrzet potfebné kryti a
svitivost s ohledem na platné CSN. Vedeni pro osvétleni je navrzeno kabely CYKY 3Cx1,5.
Kabely jsou vedeny v podhledech. VypinaCe budou umistény do vysky 1200 mm.

Ochrana proti prepéti

Pro zajisténi maximalni funkénosti a spolehlivosti elektronickych zafizeni budou napajeci
rozvody chranény proti prepéti. Kombinovany 1. a 2. stupefl bude osazen v hlavnim
rozvadéci R, tfeti stupen osadi uzivatel dle potfeby jako samostatny modul do kterékoliv
Zasuvky.

Pfiprava jidel

V kuchyni bude proveden tfifazovy vyvod pro elektricky sporak (pfipadné troubu), dale budou
osazeny zasuvky pro myc¢ku, lednici a dalsi kuchyriské elektrospotfebiCe. Umisténi zasuvek
a vyvodu pro elektrospotfebite bude odpovidat projektu kuchyné.

Silnoproudé rozvody pro technologicka zarizeni

Topeni

Termostat je souéasti dodavky profese UT.

V koupelnach bude provedena zasuvka pro topny zebfik.

VZT

V kuchyni bude provedeno napojeni digestofe, v koupelné a ovladani bude provedeno
vypinaci. Ventilatory budou dodany s dobéhem profesi VZT.

ZTI

V objektu budou provedeny zasuvkové okruhy pro pfipojeni pracky/ susSicky.

Umélé osvétleni

ReSeni umélého osvétleni bude dano &len&nim prostor(, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych poZadavkid. Osvétleni bude navrzeno vsouladu s CSN EN
12464-1 a CSN 73 4301 tak, aby spliiovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych
rovinach a prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda.

Budou pouzita zarovkova a zafivkova svitidla v provedeni a kryti dle charakteru prostoru.
Typy svitidel budou uréeny dle projektu interiéru a pozadavku investora v dalSim stupni PD.
Ovladani osvétlovacich soustav

Ovladani osvétlovacich soustav bude pfevazné mistni, vypinaci od vstupu do jednotlivych
prostor.
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Uzemnéni objektu
ZemnicC objektu
Je stavajici a nefesi se.

Vnitfni uzemnéni objektu

Pfipojnice hlavniho pospojeni (HOP) je umisténa vrozvadéci R. Na hlavni ochranou
pfipojnici budou napojeny: ochranné vodice, pfepétové ochrany, uzemnovaci pfivod, rozvod
potrubi v budové (napf. plynu, vody, kanalizace), kovové konstrukéni ¢asti, ustfedni topeni,
klimatizace, atd.

Ochranné pospojovani

V koupelnach, technickych mistnostech a ostatnich prostorech dle pozadavku CSN bude
provedeno ochranné pospojovani.

Hromosvod
Je stavajici a nefesi se.

Slaboproud

Pro napajeni a umisténi slaboproudych zafizeni v objektu bude v technické mistnosti v 1.NP
osazen rozvadé¢ slaboproudu (protahovaci krabice KT250). VeSkeré paprskové rozvody
budou provedeny z tohoto rozvadéce. Budou zde osazeny nebo propojeny nasledujici (nize
popsané) systémy:

Televizni rozvod (TV)

Elektricky zvonek
Byt bude vybaven elektrickym zvonkem. Bude feSen bezdratové s napajenim pfes baterie Ci
230 V.

V navrhovaném bytu budou instalovany rozvody televizni antény TV. Anténni sestava TV
bude osazena na stfeSe objektu. Uzemnéni anténni stoZaru bude provedeno dle platnych
predpist a CSN.

Kabelovy svod od antény bude veden do rozvadéce dvou rozvadécl slaboproudu a dale pak
ke koncové televizni a rozhlasové zasuvce TV+R. Svod od stoZaru bude veden vnittkem
stozaru. Pro kabelové prostupy stozarem a stfeSni konstrukci bude pouzito vodotésnych
kabelovych prichodek. U anténniho svodu bude pocitano s rezervou pro pfipadné napojeni
satelitni antény, pfipadné jiného zafizeni napf. pro datovy pfenos.

Predpoklada se osazeni Sirokopasmé UHF antény BU-119 a kruhové FM antény. Piesné
typy antén budou upfesnény dodavatelem na zakladé méreni televizniho signalu, provedeni
televiznich rozvodl bude odpovidat pozadavkim pro digitalni televizi.

Televizni rozvody budou vedeny koaxialnim kabelem KH21D. Svod od antény do
slaboproudého rozvadéce bude veden PVC elektroinstalaéni trubkou o vnéjSim priméru
32mm. Ostatni rozvody budou vedeny PVC elektroinstalaénimi trubkami o vné&jSim priméru
20mm.

Provedeni tras slaboproudu

Trasovani v objektu pro rozvody televizni bude vedeno pfevazné ve zdech. Rozvod bude
veden v PVC ohebnych trubkach s vysSi mechanickou pevnosti @ 20, 32 mm. Vytrubkovani
mimo objekt bude provedeno v ohebnych PE-HD trubkach o @ 50 mm. Trubky budou vedeny
v samostatnych trasach. V pfipadé soubéhu s rozvody silnoproudu bude trubkovani
vzdaleno od silnoproudych rozvodd min. 20 cm, pfi kfizeni lze soubéh snizit na 1 cm.
Protahovaci krabice Ize umistit v rovném Useku nejvice 10 m od sebe. V Useku s vice ohyby
je nutné protahovaci krabice instalovat jiZ po dvou ohybech. VSechny instalované trubky v
ramci vytrubkovani budou vybaveny protahovacimi vodici CY 6.
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B.2.8. Zasady pozarne bezpecnostniho feseni

Pozarné bezpeénostni feSeni stavby (PBR) je feSeno v samostatné &asti PD, konkrétné
v oddilu D.1.3. PoZarné bezpeénostni fedeni.

B.2.9. Uspora a tepelna ochrana
Uspory energii jsou:
— méfeni a regulace otopného systému
— pouziti tspornych elektrickych svitidel
— pouziti plynového kondenzacniho kotle
PENB neni potfeba zpracovat — plocha obalky objektu feSené Casti je mensi nez 25%
celkové ochlazované plochy obéalky objektu.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vytapéni, osvétleni je feSeno v samostatnych ¢astech PD (D.1.4. Technika prostfedi staveb).
Vétrani interiéru v bytu je feSeno stavajicimi oteviranymi okny.

Hygienické zazemi je odvétrano: pfivod mfizkou ve spodni Casti dvefi, odtah nucené
potrubim nad stfechu.

Pfi navrhu vétrani, odtahu vzduchu je uvaZzovano s uvedenym mnoZzstvim vzduchu:

- sprchy odvod 200 m3/hod na 1 vytok
-WC odvod 60 m3/hod /1 misa
-umyvadlo  odvod 30 m3/hod /1 misa

Pfirozené osvétleni pobytovych mistnosti jsou okna s €irym zasklenim.

V objektu se nenachazi nadmérny stacionarni zdroj hluku. V ramci vystavby bude kladen
maximalni ohled na okolni zastavbu. Prace budou probihat vyhradné v pracovni dny v dobé
mimo noc¢ni klid. Pradné prace budou minimalizovany. Pouzité materidly budou zdravotné
nezavadné a budou splfiovat normoveé hodnoty pro materialy urCené k vystavbé obytnych
budov.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéj§iho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
NereSi se. Jedna se o rekonstrukci ve 2.NP

Ochrana pred bludnymi proudy
NereSi se. Jedna se o rekonstrukci ve 2.NP

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektt neni dban zvysSeny dlraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickymi jevy.

Ochrana pfed hlukem

Veskeré pficky, zejména mezibytové musi splfiovat pozadavky na vzduchovou
neprazvuénost dle CSN 73 05 31-2 a CSN ISO 717-1,2,3.

Jedna se o stavajici provozné skladovy objekt v arealu mistniho hospodafstvi a sbérného
dovra. PFi provozu feSeného objektu nebudou vznikat hluky odporujici béznému uzivani.
Béhem realizace bude dodrZzena pracovni doba, ktera nebude zasahovat do intervalu
nocniho klidu. Pfipadné rudeni pracovniho klidu v pfedepsanych terminech.

Protipovodriova opatreni
Objekt se nenachazi v uzemi, kde bylo znamo ohroZeni povodnémi dle spravcud vodnich
toka.
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Ostatni ucinky
Stavajici objekt se nenachazi oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu
¢i jinych stavbu ohrozujicich oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Nejsou feSena. Objekt je pfipojen stavajicimi pfipojkami k elektrické, vodovodni, splaskové
kanaliza¢ni siti a plynovodu v ulici Lipi.

B.4. Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni

Reseny objekt se nachazi v arealu mistniho hospodafstvi a sbérného dvora v ulici v Lipi.
V arealu jsou vyhrazena vlastni parkovaci stani, ktera jsou stavajici — je jich celkem 9, jeden
z nich je vyhrazen pro zasobovani a jedno pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Re$eny objekt je napojen pomoci arealové komunikace stavajicim sjezdem v ul.
Lipi.

Napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
ReSeny objekt je napojen pomoci arealové komunikace stavajicim sjezdem v ul. Lipi.

Doprava v klidu
§ 32 Kapacity parkovani
(1) Pro stavby, s vyjimkou staveb docasnych na dobu nejvysSe jednoho roku, je nutno zfidit
vazana a navstévnicka stani v poctu podle tohoto nafizeni. Pro stavby je stanoven:

a) minimalni poZadovany a

b) maximalni pripustny pocet stani.
(2) Minimalni poZzadovany a maximalni pfipustny pocet stani je stanoven procentem ze
zakladniho poctu stani. Nestanovi-li tzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2
jinak, uZije se procento stanovené na zékladé centrality uzemi a dochéazkovych vzdalenosti
stanic vefejné dopravy v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni, a to zvlast pro:

a) vazana stani pro bydleni a

b) vazana stani pro ostatni ucely uzivani a navstévnicka stani pro v8echny ucely

uzivanti;
u staveb zasahujicich do vice zoén se pocCty stani urci dle zasad pro zénu s niz§im procentem
pro pozadované minimum. Vysledny minimalni poZzadovany i maximalni pfipustny pocet
stani se zaokrouhluje na cela stani tak, Ze pocet stani 0,5 a vy$si se zaokrouhli na cela stani
nahoru a pocet stani nizsi nez 0,5 se zaokrouhli na cela stani dold.
(3) Zékladni pocty vazanych a navstévnickych stani pro stavbu nebo soubor staveb jsou
dany souctem stani pro jednotlivé acely uzivani podle pfilohy & 2 k tomuto nafizeni. U
staveb nebo soubort staveb s kombinaci vice ucelti uZivani Ize v oddvodnénych pripadech
snizit zakladni pocet navstévnickych stani s ohledem na jejich vzajemnou zastupitelnost.
Kapacity parkovani zUstavaji stavajici — v puvodni projektové dokumentaci pro vystavbu
feSeného objektu bylo pocitano se 2 bytovymi jednotkami, ale v pribéhu vystavby byla jedna
bytova jednotka zruSena a nahrazena archivem. Na pozemcich arealu MH Horni Pocernice
parc. €. 1595/1, 1597/1, 1598, k.u. Horni Pocernice bylo vytvofeno 9 parkovacich mist pro
potfeby objektu, ztoho jedno parkovaci misto slouzi pro potfeby zasobovani a jedno
parkovaci misto slouzi pro pouZziti osobou se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.
Parkovaci stani se tedy neméni a jsou stavajici.
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Pé&si a cyklistické trasy
Rekonstrukci nebudou trvale dotéeny pési a turistické trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Terénni upravy }

NefeSi se. Jedna se o vnitfni rekonstrukci stavajiciho objektu ve 2.NP. ReSeny pozemek je
cely zastavén.

PouZité vegetaéni prvky 3
NefeSi se. Jedna se o vnitfni rekonstrukci stavajiciho objektu ve 2.NP. ReSeny pozemek je
cely zastavén.

Biotechnicka opatreni }
NefeSi se. Jedna se o vnitfni rekonstrukci stavajiciho objektu ve 2.NP. ReSeny pozemek je
cely zastavén.

B.6. Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na pfirodu
NefeSi se. Jedna se o vnitini rekonstrukci stavajiciho objektu ve 2.NP.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
ReSeny objekt se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zaveérud zjiStovaciho fizeni, nebo stanoviska EIA.
Zjistovaci fizeni, ani vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi (EIA) nebylo pro rekonstrukci
provedeno — v souladu se zakonem €. 100/2001 Sb., v pozdé&jSim znéni.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Po probéhnuti rekonstrukce nevzniknou naroky na nova ochranna a bezpeénostni pasma,
ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolu ochrany obyvatelstva
Rekonstrukce je navrZzena a bude provedena ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a
udrzbé nemuze byt ohrozena stabilita stavby a bezpe&nost osob.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:

Pro potfebu stavby bude vyuzito vnitfnich rozvodu objektu.
Kanalizace:

Pro potfebu stavby bude vyuzito vnitfnich rozvodu objektu.
Elektrick& energie

Pro potfebu stavby bude vyuzito vnitfnich rozvodu objektu.
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Odvodnéni stavenisté
NefeSi se. Stavenisté bude uvniti objektu.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich Lipi.
Pfipojky elektro, vody jsou ukonéeny na pozemku stavebnika.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (Uraz)
zajiSténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rekonstrukce bude probihat vyhradné uvnitf objektu. Bude proveden do¢asny zabor
pozemku pfed objektem pro zasobovani stavby.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo predevsim uvnitf objektu — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na elektro pilifi musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz8i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 7:00 do 18:00.
Maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze doCasné (napf. pfi zavozu materialu, realizaci
vefejnych &asti pipojek, realizace nového vjezdu na pozemek). Reeni dlouhodobéjsich
zéborl a DIO bude feSeno 30 dni pfed zapocCetim praci dotykajicich se vefejnych
prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pri stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpad( — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona ¢. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpadi
€. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozeni s odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170102 cihly 0] skladka nebo recyklace
170201 dfevo @] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo 0] recyklace
170203 plasty @) materialové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpeéné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel @) materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola€ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladdka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly (0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo
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obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad O] spalovna nebo
skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nefesi se. Nebudou probihat vykopy.
Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdéjSim znéni o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkl na zZivotni
prostfedi.
Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci pfedpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke
shizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vliady
93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafrizeni vlady €. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcul stavebnich stroju Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatiovat dostupna opatieni ke snizeni hluénosti pfedevsim stavebnich stroju
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni Casti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt ur€eny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechu, ev. z jinych materiall umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektd hluk ze stavebni €innosti nepresanhl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz8iho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni Cinnosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmd, tak aby nebyla pfekrocena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrdnéném misté.
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Emise

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych ucinkl stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlaSce MLVH ¢. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a natizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon ¢€.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria zne&i§téni zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pFed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakon(l a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpis(;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast lll- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisU;

- Vyhlaska MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadud ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- Vyhlagka MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
pFedpisu;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&jsich znénich
Povinnosti ptivodce odpadu:

Nakladani s odpady plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad
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a odpady, které nemuize sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadi. Dale je podle 85 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plivodce
odpadu je povinen vést evidenci 0 mnoZstvi a zplsobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skondi pred jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy véetné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordintora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

c) Je zakazano pouzivat b&éhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patfi€né opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfiZzeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vdech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridii a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpec€nost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné pofadek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt Fadné oznaceny a zabezpeceny.

l) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) vS8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSi se. Jedna se o rekonstrukci ¢asti 2.NP stavajiciho objektu bez pozadavku na splnéni
této vyhlasky. Z obecnych technickych poZzadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto
projektu. Bezbariérovy pfistup do objektu neni investorem pozadovan a vzhledem k tomu, Ze
se jedna o vnitfni rekonstrukci dokoncené stavby, jiz umisténou, nelze v souladu s §2 odst.
(3) vyhl. 398/2009 Sb. bezbariérové fesSeni pouzit.

Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Rekonstrukce Casti objektu bude zasobovana ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
uvnitf objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dot&eného Uzemi nezasahuji zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nachazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a stavebnik
ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pécdi,
ve znéni pozdéjSich predpisu, vuci Archeologickému Ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
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trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&éhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pred pfipadnym poskozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi Udaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v€. kontaktu, termint zahajeni a ukon&eni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni predpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢&. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona ¢. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vy3ky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan poradek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpedeny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Celkova doba vystavby bude cca 12 mésicu.
Termin zahajeni stavby bude po vydani pravomocného stavebniho povoleni.

V Praze, 11/2019

Jakub Novotny
Kamil Kubanek
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