
AUTORIZACE

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

FORMÁTMÍSTO STAVBY

STAVEBNÍK

AKCE:

OBSAH:

RIPS projekt s.r.o.
Projekční kancelář
Náchodská 2548
193 00Praha-H. Počernice
TEL.: 608 272 962

Č.REVIZE

DATUM

STUPEŇ PD

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

KOORDINACE

±0,000 = 282,00 m.n.m.

Ing. Kamil Kubánek

Petr Novotný

Petr Novotný

Ing. Kamil Kubánek

Mezilesí 2059/2, Praha 20, č.parc. 2198/6, k.ú. Horní Počernice [643777] 

Městská Část Praha 20

Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ

210X297

---

březen 2021

DVZ

08-2021/RP

D.1.1.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

BD MEZILESÍ 2059
VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ ETAPA  1



Bytový dům Mezilesí 2059- výměna stoupacích potrubí 
Praha 20 – Horní Počernice, č.p. 2059, Mezilesí 2 

 

D.1.1. Technická zpráva – stavební část  str.1  

Obsah 
 
1. Identifikační údaje .......................................................................................................... 3 

1.1 Údaje o stavbě ....................................................................................................... 3 
1.2. Údaje o stavebníkovi .............................................................................................. 3 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ....................................................... 3 
1.4. Poskytnuté podklady ke zpracování PD ................................................................. 3 

2. Základní údaje charakterizující stavbu ........................................................................... 4 
3. Plošné ukazatele ........................................................................................................... 5 
4.   Stavebně-technické řešení stavby ................................................................................... 5 

Harmonogram stavby .................................................................................................... 6 
Vyklízecí práce a zahájení činnosti ................................................................................ 6 
Zakrytí konstrukcí a opatření ......................................................................................... 6 
Bourací práce ................................................................................................................ 6 
Zemní práce .................................................................................................................. 8 
Základy .......................................................................................................................... 8 
Svislé nosné konstrukce ................................................................................................ 8 
Vodorovné nosné konstrukce ........................................................................................ 8 
Střecha .......................................................................................................................... 9 
Tepelné izolace ............................................................................................................. 9 
Izolace proti zemní vlhkosti ............................................................................................ 9 
Příčky ............................................................................................................................ 9 
Povrchy ......................................................................................................................... 9 
Podlahy ........................................................................................................................10 
Podhledy ......................................................................................................................10 
Výplně otvorů ................................................................................................................10 
Revizní otvory ...............................................................................................................10 
Parapety .......................................................................................................................11 
Zámečnické výrobky .....................................................................................................11 
Malířské práce ..............................................................................................................11 
Izolace potrubí ..............................................................................................................11 
Venkovní zpevněné plochy ...........................................................................................11 
Terénní úpravy .............................................................................................................11 
Označení potrubí ..........................................................................................................11 
Požární ucpávky ...........................................................................................................12 
Sanitární vybavení ........................................................................................................12 
Úklid a dokončovací práce ............................................................................................12 
Konstrukční a materiálové řešení ..................................................................................12 
Mechanická odolnost a stabilita ....................................................................................12 

5. Závěrečná ustanovení ..................................................................................................13 
 

 

 

 

 

 



Bytový dům Mezilesí 2059- výměna stoupacích potrubí 
Praha 20 – Horní Počernice, č.p. 2059, Mezilesí 2 

 

D.1.1. Technická zpráva – stavební část  str.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Bytový dům Mezilesí 2059- výměna stoupacích potrubí 
Praha 20 – Horní Počernice, č.p. 2059, Mezilesí 2 

 

D.1.1. Technická zpráva – stavební část  str.3  

 

1. Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 
ázev stavby:    Bytový dům Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí 
    vody kanalizace, vzduchotechniky a přepojení uzemnění 
 
Místo stavby:   ul. Mezilesí 2059/2,  Praha 20 - Horní Počernice; 
    parc. č. 2198/6,  k.ú. Horní Počernice [643777]  
 
Stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách   
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
 
zastoupený:   p. Mgr. Měšťanem Petrem, starostou MČ  
 
 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný  
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 
 
 

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracování PD 
 Částečná dokumentace objektu z archivu vlastníka objektu, prohlídka objektu, 
konzultace s vlastníkem objektu, kamerový průzkum kanalizace, fotodokumentace 
jednotlivých WC vč. instalačních jader, původní požárně bezpečnostní řešení.  
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2. Základní údaje charakterizující stavbu 
 
 Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2059/2, který slouží 
jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 
instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech 
ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. 
Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních 
ucpávek, tudíž instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. Ve 
stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-
6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě dvojice 
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. 
 Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě bude vyměněna část pomyslné 
levé části objektu vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu ke stoupacím potrubím a 
dopojením na stávající již zrekonstruované objektové rozvody po úroveň schodišťového 
prostoru. Před stěnou schodišťového prostoru budou osazeny uzavírací armatury, na které 
budou přepojeny stávající rozvody vodovodu, které jsou součástí druhé etapy. Ostatní media 
budou měněna v rámci instalačních jader vč. kanalizace s pátečním kolenem.  - celkem dvě 
instalační jádra. V druhé etapě budou vyměněny stávající rozvody od schodišťového 
prostoru a budou přepojeny na nové rozvody z první etapy a proběhne výměna potrubí 
v pravé části objektu - celkem dvě instalační jádra. Není součástí této zakázky.   
 V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na parc.č. 2198/6, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční systém 
ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je řešen 
jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 1NP 
je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 2 etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. 
NP a 10.NP je provedena spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2060, 
která slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty 
propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje.  
 
 Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, stávající přípojkou s napojením na 
městský vodovod, kde vodoměr je umístěn v revizní šachtě uvnitř objektu. Od vodoměru 
k podružným vodoměrům budou vyměněny veškeré rozvody, kde dojde k napojení na 
stávající bytové rozvody. Napojovací bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení 
vodovodu je uvedeno v samostatné části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na 
stávající/ nové rozvody v místě umístění.  
 Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny stávající 
přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je ukončena na pozemku 
stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní rozvody kanalizace. Stoupací potrubí 
splaškové kanalizace bude kompletně vyměněno od střešní části až po páteční kolena 
kanalizace, kde kanalizace přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově 
vyčištěny. Veškeré stoupací potrubí musí být odvětráno nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. 
 Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou energii 
přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu elektra budou provedeny 
nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové připojení ventilátoru na WC. Dále bude 
proveden nový společný zemnící drát pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře 
bytů, který bude napojen na MET u hlavního rozvaděče. 
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 Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací stanice 
uvnitř objektu. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, které jsou ukončeny 
v předávací stanici objektu. Napojovací bod je vyznačen v projektové dokumentaci a je 
umístěn v objektu Mezilesí 2059/2. Od již vyměněných hlavních rozvodů proběhne výměna 
stávajích rozvodů až po stávající vodoměry v bytech.   Součástí zásobování TUV je i výměna 
cirkulačního potrubí.  
 Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího stoupacího 
potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a budou na něj přepojeny 
vnitřní rozvody od digestoře a koupelny. V rámci rekonstrukce WC bude provedeno nové 
potrubí od ventilátoru odvětrávající WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů 
v koupelně a na WC jednotlivých bytů, digestoře jsou stávající. K digestořím bude vyměněno 
potrubí, do potrubí budou osazeny plynotěsné zpětné klapky.  
 Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové komunikace 
Mezilesí.V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce se nachází uvnitř objektu.  

Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude umístěno na základě územního 
souhlasu, který bude zajištěn dle datumu zahájení a harmonogramu realizace vně objektu na 
pozemku č. parc. 2198/48 v místě před stávající trafostanicí. Předpokládá se umístění 2x 
stavební buňky a kontajneru na odpad. Jiné řešení je nutné prokonzultovat se zadavatelem 
stavby.   
 Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů (ocel, plast). Objekt 
má vyřešené napojení na pozemní komunikaci Mezilesí . 
 
Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími prácemi nemění.  
 
 Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.  
 Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a stavy 
konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem po vyčistění jádra. Navržené řešení 
uvedené v PD je předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících 
konstrukcí stavebně technickým průzkumem.  
 
 
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách.  
 

3. Plošné ukazatele 
 
Plošné ukazatele : 
 
Stávající kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr) 
 
Zastavěná plocha Mezilesí 2059/2 :     316 m²  
 
 
 

4.   Stavebně-technické řešení stavby 
 
Stavebně-technické řešení výměny potrubí a technické vybavení je podrobně řešeno v 
jednotlivých částech PD. Pro výměnu potrubí a drobné stavební práce budou použity 
standardní materiály a výrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.) 
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Harmonogram stavby  
Před zahájením stavby bude zpracován harmonogram postupu prací vč. jmenovitého 
seznamu nájemníků domu vč. uvedených kontaktů.  

Vyklízecí práce a zahájení činnosti 
  
 Před zahájením realizace výměny potrubí je nutno provést montáž tří nových sklepů 
do místnosti 1.23 a poté provést vyklizení sklepa vyznačených v PD, kde je provedeno 
stoupací potrubí kanalizace, tak aby byl zajištěn přístup k patečnímu kolenu. Dále je nutné, 
aby nájemníci si vyklidili vlastní věci z prostor řešených sklepů, instalačních jader a prostor 
WC do termínu zahájení realizace.  
 

Zakrytí konstrukcí a opatření 
  
 Před zahájením bouracích prací budou provedeny krycí konstrukce v bytech do míst, 
kde nebude prováděna rekonstrukce. Například prachové uzávěry vlepené např. do dveřních 
otvorů  a přímo sousedících pokojů tak, aby se minimalizovaly škody a znečištění na 
okolních prostorech nedotčených rekonstrukcí.  
  

Bourací práce 
  
 V rámci bouracích prací je nutno v 1NP vybourat páteční kolena splaškové 
kanalizace, která jsou umístěna pod podlahou 1NP. Tyto páteční kolena budou v rámci 
udržovacích prací vyměněny za nové. Dále bude nutné vybourat nové prostupy pro ležaté 
části páteřních rozvodů vodovodu, které jsou uvedeny v PD V rámci rekonstrukce, je možné 
využití stávajících prostupů, zbylé nové prostupy budou provedeny jadrovým vrtem. Na 
jednotlivých záchodech bude nutné demontovat stávající samostatně stojící kombi WC a 
vybourat stávající zadní předstěnu vč. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajištěn 
přístup k instalačnímu jádru. V instalačních jádrech bude nutné vybourat stávající 
přebetonávky mezi jednotlivými podlažími a dále demontovat stávající rozvody vody 
,kanalizace a VZT, včetně požárních ucpávek.  V rámci minulých rekonstrukcí byly 
provedeny pouze montáže potrubí a původní řešení bylo zaslepeno a ponecháno 
v instalačním jádru. V jádrech se nachází 9x vodovodní potrubí (6x plast + 3x ocel), 2x 
obdélníkové potrubí vzduchotechniky pravděpodobně z plechu, obalené izolačním 
materiálem a jedna kanalizační trubka z osinkocementu. 
Dále bude nutné demontovat stávající ležaté rozvody vodovodu vč. uchycení ke stropní 
konstrukci. V rámci rekonstrukce tyto závěsné uchycení budou provedeny nové a budou 
provedeny instalační lávky pro vodovod.  Pro nové ventilátory v koupelně a stávající 
digestoře budou v případě potřeby provedeny nové prostupy stěnami a původní budou 
zadělány. Tyto otvory budou přizpůsobeny ventilačnímu potrubí na kterém budou vysazeny 
odbočky.  
 
 
Likvidace bouraného materiálu 
  
 Vybourané materiály budou likvidovány dle katalogu odpadů odvozem na řízené 
skládky, recyklací nebo jiným způsobem umožňovaným zákonem. O likvidaci vybourané sutě 
a odpadu budou vystaveny prokazující doklady o splnění podmínek jiných právních předpisů 
a norem.  
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 V objektu se nachází osinkocementová kanalizační trouba sloužící jako svislé 
kanalizační potrubí. Tento materiál musí být zlikvidován dle platných norem a zvláštních 
předpisů specializovanou odbornou firmou, která po dokončení likvidace tohoto odpadu 
vystaví protokol o likvidaci materiálu -„ azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit 
oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem a zajistit bezpečnou likvidaci 
tohoto materiálu.  
 
V rámci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit následující:  
  

• zpracování všech legislativních požadavků  
• zpracování technologického postupu odstranění azbestu včetně vyřízení a schválení 

HS HMP vytvoření hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolního pásma 
v prostoru sanace  

• vyčištění prostoru před nástřikem  
• enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
• likvidaci azbestových komponent  
• balení azbestových komponent  
• transport azbestu do speciálního transportního kontejneru  
• dopravu nebezpečného odpadu  
• další enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
• měření výskytu azbestových a minerálních vláken v prostoru  
• likvidace ochranného kontrolního pásma v prostoru sanace  
• předání prostor uživateli včetně výsledků měření  
• dopravu pracovníků schválených HS HMP, pro pohyb v kontrolním pásmu  

 
 
Stavební řešení 
   
 V rámci stavebního řešení bude nově provést nové páteční kolena splaškové 
kanalizace, tyto kolena slouží pro přechod svislé kanalizace na ležatou část pod úrovní 
podlahy. Po usazení tyto pateční kolena budou obetonována. Po výměně pátečních kolen, 
bude nutno provést dobetonávku podlahy a provést nové napojení hydroizolace s odolností 
proti radonu odpovídající střednímu riziku. Po dokončení pátečních kolen bude nutno 
vyměnit postupně veškeré stoupací potrubí v instalačních jádrech bytového domu. Součástí 
projektové dokumentace je fotodokumentace stávajících řešení jednotlivých WC tak, aby 
bylo možno koordinovat práce na výměně potrubí. Tato fotodokumentace je přílohou této 
technické zprávy. V rámci výměny je nutno zajistit obyvatelům bytového domu v nočních a 
ranních hodinách možnost použít WC a zajistit dodávku teplé vody. Provizorní WC , které 
byly využivány v rámci realizace na objektu Mezilesí 2060 jsou vyznačeny v PD. Během 
rekonstrukce budou obyvatelé informováni o zřízení a možnosti využití těchto WC. V denních 
hodinách budou je možno dodávku teplé vody přerušit a odstavit WC po nezbytně dlouhou 
dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit možnost pitné vody sekundárními rozvody či 
přistavením cisterny s pitnou vodou. Dodavatel stavby zajistit harmonogram průběhu stavby 
a navrhne řešení možnosti provedení výměny potrubí s ohledem na vše uvedené.  
 
 
Nové konstrukce  
 
 Před montáží nových svislých rozvodů bude v instalačním jádře v rámci patra 
proveden ocelový rám, který bude kotven k jednotlivým stropům. Stropní panely jsou 
uvažovány dle předpokladu jako dutinové a v místech kde se budou nacházet kotvící body 
ocelového rámu ke konstrukci je nutno na výšku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1 
minimálně v šiři 20cm, tak aby bylo možno přikotvit ocelový rám. Ocelový rám se skládá 
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z ocelových jeklů o rozměrech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobě vařeny koutovými spoji 
a nebo k nim budou vařeny pásoviny o tl. 5mm, pomocí kterých bude dále konstrukce 
kotvena přes chemickou kotvu a závitové tyče ø10 mm do stropních konstrukcí. Pro 
šroubované spoje budou použity samořezné šrouby do kovu 6,3x25mm. 
Ocelová konstrukce bude sloužit pro kotvení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT a 
zemnícího drátu. Dále rám bude sloužit pro zachycení vodorovných sil pro kotvení nového 
systémového závěsného WC, který bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce 
je uvedena v samostatné části D.1.2. Konstrukčně stavební část. Konstrukce je výškově 
upravitelná dle skutečného stavu jádra. V místě kotvení ocelové konstrukce a nosné 
konstrukce je nutné podložit konstrukci gumovou podložkou aby se zabránilo přenášení 
vibrací do nosné konsturkce. 
Navržená konstrukce bude opatřena antikorozním nátěrem a duté profily budou uzavřeny 
plastovými krytkami.  
Kotvení jednotlivých potrubí poté proběhne pomocí speciálních objímek, tak aby bylo 
zajištěno dilatování potrubí dle platných ČSN. Více část D.1.4. Vodovod a kanalizace. 
 

Zemní práce  
  
 Budou vykopána páteční kolena a proběhne jejich výměna. Tyto páteční kolena 
budou vykopána ručně pomocí drobné mechanizace na elektrický proud. Pro páteční kolena 
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojít k jeho sednutí a následně patní 
kolena obetonovat. 
 

Základy 
  
 Základy objektu jsou stávající a rekonstrukcí stoupacích potrubí nebudou dotčeny. 
Prostupy základy jsou stávající a ležaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukcí dotčeny. 
V rámci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému čištění ležatých rozvodů po přípojku 
kanalizace (vyústění do stoky)  

 
 

Svislé nosné konstrukce 
 
 V rámci udržovacích prací a budou do svislých konstrukcí provedeny prostupy pro 
vodovodní potrubí. Umístění prostupů je patrné v grafické části PD. Tyto prostupy jsou 
z většiny stávající. V případě, že bude proveden nový prostup je nutno zajistit stabilitu otvoru 
dodatečným prvkem případně použít jádrových vrtů. Další zásah do svislých nosných 
konstrukcí se nepředpokládá. Ve většině případů se jedná o bourání přebetonování 
prostupů. 
 
 

Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou stávající železobetonové stropní panely. V místech 
kde se bude nacházet kotvení ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé výšce 
průřezu v minimální hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalován 
ocelový rám, který bude mít za úkol zajistit stabilitu pro nově instalované rozvody uvnitř 
jádra. Ocelové rámy v rámci pater nebudou vzájemně spojeny. Pro přichycení vodovodního 
potrubí ve sklepech budou použity instalační lávky, na které potom budou kotveny ležaté 
rozvody vody. V místě, kde dochází k prostupu vnějších rozvodů zásobování pitnou vodou 
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podlahou, bude podlaha částečně odbourána, tak aby mohlo být potrubí vyměněno za nové. 
Po výměně potrubí bude podlaha zpětně dobetonována, včetně požárních ucpávek.  
 
 

Střecha  
 
 Střecha je stávající a nebude do střešního pláště zasahováno. V rámci střechy bude 
demontován plechový nástavec střechy a po provedení stoupacích potrubí bude provedeno 
napojení stoupacích potrubí na tento odvětrávací nástavec a částečně bude upraven dle 
potřeb VZT.  

 

Tepelné izolace 
 
 Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukcí dotčeny. Veškeré instalované potrubí 
bude tepelně izolováno dle platných norem a předpisů. - viz. Technické zprávy jednotlivých 
profesí. Plechový přístřešek nadstřešení části bude dodatečně zaizolován, aby bylo v co 
největší míře zabráněno rosení potrubí VZT. 
 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
  
 V místech kde dojde k odhalení pátečních kolen je nutno provést nové skladby pod 
páteční kolena vč. nové hydroizolace, která bude přerušena. Nová hydroizolace by měla být 
napojena na stávající izolaci a měla by odpovídat hydroizolaci s odolností proti pronikání 
radonu - střední index.  
 
 

Příčky 
 
 Po dokončení výměny potrubí a přepojení potrubí provedeny nové předstěny ze 
sádrokartonu s revizním otvorem zajišťující přístup do instalačního jádra za účelem kontroly 
požárních ucpávek a odečtů vodoměrů a případně zavření vody. Tento prostup je uvažován 
o rozměrech 800x600mm pomocí revizních dvířek s akustickým útlumem. Tento prostup 
nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, že je součástí požárního úseku 
bytu.  Předstěny z SDK budou provedeny z dvojitého opláštění z desek o tloušťce 15mm 
s požární odolností vzhledem k zvýšené pevnosti této desky.    
 
 

Povrchy  
 
 Na WC bude kompletně provedena nová dlažba a obklad v požadovaném rozměru a 
barevnosti dle přání zadavatele. Výška obkladu na WC bude dosahovat přibližně 
2100mm.Typy keramických obkladů budou určeny na základě výběru z katalogu zadavatele 
stavby na stavbě. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické řešení obkladu 
projektantem, které je pouze doporučené.  Dodavatel stavby zadavateli předloží vzorník 
obkladů a zadavatel vybere kombinace obkladů, které budou konzultovány s nájemníky, kteří 
si budou moci vybrat barevné kombinace na základě dlažeb vybraných zadavatelem.  
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Podlahy 
 
 Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na 
kročejový útlum, součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude 
odpovídat účelu místnosti (keramická dlažba). V mokrých prostorách (WC) bude použita 
stěrková hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch 
dlažby a podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Požadavky na protiskluznou povrchů budou tuto 
normu splňovat. V místě přechodu podlahy na novou předstěnu SDK bude provedena spára 
pomocí trvale pružného tmelu, kde bude případně osazena přechodová lišta pol. součástí 
dlažeb. 

Podhledy 
 
 Podhledy budou tvořeny pomocí sádrokartonových desek. V některých místnostech 
jako jsou koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může 
být instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní 
rozvody pro ventilátor případně elektroinstalaci osvětlení vč. vypínače. V rámci dopojení 
nebytového prostoru bude nutné obnovit stávající podhled v zádveří objektu, bude proveden 
ve stejném rozsahu jako je proveden stávající pohled.  
 
 V rámci druhé etapy bude demontován podhled v přístupové chodbě a bude vyčištěn 
stávající prostor nad podhledem po strop od již nepoužívaného potrubí. Po vyčištění bude 
proveden nový podhled ze sádrokartonu na ocelovém rastru zavěšeném na závěsech. 
V podhledu budou provedeny revizní otvory, kterými bude možno vstoupit do prostoru mezi  
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na požadovanou požární odolnost 
vzhledem k vedení potrubí v CHUC.  
 
 

Výplně otvorů  
 
Okna ,dveře - exteriér 
 Neřeší se.  Nejsou rekonstrukcí dotčeny. 
 
 
Dveře vnitřní  
 Jsou stávající a v rámci rekonstrukce se nemění. 
 
 

Revizní otvory 
 
 V rámci předstěny WC budou provedeny na přání investora dostatečně velké rozměry 
revizních dvířek za účelem pohodlného odečtu vodoměrů a možnosti revizí požárních 
ucpávek. V rámci bytových revizních otvorů byly navrženy akustická revizní dvířka z SDK 
uzavíratelná na pantech s kličkovým klíčem. Min .+/- 34db 
 
V rámci 1NP podhledu se navrhuje revizní otvor 600x600mm opatřený uzamykatelnými 
dvířky. Tento revizní otvor nemusí splňovat akustické požadavky, musí být proveden jako 
protipožární. 
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Parapety 
  
 Neřeší se. 
 
 
Schodiště 
 
 Schodiště je stávající a neřeší se.   
 

Zámečnické výrobky  
  
 Ocelová konstrukce pro stoupací potrubí bude natřena antikorozním nátěrem a 
veškeré spoje budou začištěny. Duté profily budou zaslepeny plastovými krytkami.   
 
 V rámci druhé etapy v 1NP v místě spojovací chodby bude provedena ocelová lávka 
zavěšená na strop v rámci prostoru nad podhledem. Lávka bude sloužit pro průlez 
technickým podlažím tvořeným SDK a stropem. Tato lávka v PD není specifikována a bude 
domluvena na základě domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lávka bude kotvena do 
stropních panelů.    
 

Malířské práce 
 
 Okolo prostupů stěnami či stropy bude provedena nový výmalba ve světlých 
odstínech. Nové konstrukce budou vymalovány 2x finálním nátěrem ve světlých odstínech. 
Dále v rámci druhé etapy bude vymalován nově navrhovaný podhled.  
 
 

Izolace potrubí 
 
 Všechna potrubí budou izolována proti přenosu hluku a chvění do stavebních 
konstrukcí, jako jsou stěny, příčky a stropy. Bude použito gumových těsnění, molitanových 
potrubních pouzder, nebo pouzder z minerální vlny. Potrubí topení a vody budou tepelně 
izolovaná.  
 
 

Venkovní zpevněné plochy 
  
 Venkovní zpevněné plochy jsou stávající. 
 
 

Terénní úpravy 
  
 Terénní úpravy v rámci stavebních úprav se v objektu neřeší. Je stávající.  
 
 

Označení potrubí  
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 Veškeré nově instalované potrubí bude popsáno štítky, tak aby bylo zřetelné o jaké 
potrubí se jedná.  
 
 

Požární ucpávky  
 
 Veškeré prostupy pro potrubí mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny 
požárními ucpávkami dle požadované odolnosti (90min). Tyto ucpávky poté budou 
obetonovány případně přebetonovány, aby byla zajištěna požární odolnost a bylo zamezeno 
přenosu hluku mezi jednotlivými prostory.  
 
 

Sanitární vybavení  
 
 V rámci rekonstrukce stoupacích potrubí budou veškeré kombi WC vyměněny za 
závěsné vč. Vybavení k WC (štětka, zásobník na toaletní papír). K tomuto WC budou 
následně provedeny veškeré nové rozvody. Ostatní rozvody budou přepojeny v případě 
vodovodu za vodoměrem na stávající připojovací potrubí a v případě kanalizace budou 
přepojeny v rámci šachty. Není možno zasáhnout s novými rozvody do koupelen či kuchyní. 
V rámci těchto prací budou vyměněny ventilátory v koupelnách a přepojeny stávající 
digestoře. Viz. Grafická část. Vzduchotechnické potrubí bude přepojeno v koupelně na 
úrovni šachty a kuchyni na úrovni digestoře.  
 
 

Úklid a dokončovací práce  
 
 Během rekonstrukce je nutno zajisti každodenní úklid společných prostor a závěrečný 
úklid společných prostor po dokončení rekonstrukce. V případě, že budou během 
rekonstrukce společné prostory poškozeny či ušpiněny je nutno tyto vady neprodleně 
odstranit.  
 
 

Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené 
postupy výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání 
stavby. Materiálové řešení je uvedeno v jednotlivých kapitolách stavebního řešení.  
 
 

Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. Odolnost ocelového rastru vč. 
Kotvení byla ověřena statickým posudkem, který je součástí této dokumentace.  
 
Vnitrostaveništní doprava 
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Během realizace se nepředpokládá užití objektového výtahu pro vnitrostaveništní dopravu, 
zadavatel stavby v případě použití výtahu během výstavby pro vnitrostaveništní dopravu 
stanoví podmínky za kterých bude výtah využíván. V případě poškození výtahu během 
výstavby za opravu odpovídá dodavatel stavby na vlastní náklady.  
 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č.591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Součástí textové části je nedílnou 
součástí část grafická. Dokumentace obsahuje variantní řešení, ve které má rozhodující 
právo zadavatel stavby na základě nových poznatků v průběhu rekonstrukce. 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho 
dalšímu užití je třeba souhlasu zhotovitele, případně zadavatele stavby. 
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V Praze, 03/2021 
 
Petr Novotný 
Ing. Kamil Kubánek  
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