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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2059 - Vyména stoupacich
potrubi vody kanalizace, vzduchotechniky

Misto stavby: ul. Mezilesi 2059/2, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/6, k.u. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: p. Mgr. Petrem Méstanem, starostou MC

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodskéa 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodskéa 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodl pfedev§im na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2059/4, ktery slouZzi
jako bytovy diim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce vEetné odvétrani.
Instalacni jadra jsou v rdmci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalaéni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych bytll na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Res$ené stavebni tpravy budou FeSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétSi Cast
pomyslIné pravé ¢asti objektu v&. vymény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pFepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instala¢nich jader v¢.
kanalizace s pateCnim kolenem. - celkem dvé instalaéni jadra. V druhé etapé budou



vyménény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a prob&hne vyména potrubi v levé ¢asti objektu - celkem dvé instala¢ni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzZovaci prace stavajici
dokon¢ené stavby na parc.C. 2198/7, k.U. Horni Pocernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelt - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy dum s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vysku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V1 NP ve
schodiStovém prostoru se nachazi instalaéni podhled, ktery vramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vyc€istén od jiz nepotifebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni koje. Pripojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pristupna pomoci sklepnich
prostor.

e Zasobovani vodou - je provedeno a je stavajici, stavajici pripojkou
S napojenim na méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté
uvnitf objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérim budou vyménény
veSkeré rozvody, kde dojde knapojeni na stavajici bytové rozvody.
Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesriujici FeSeni vodovodu je
uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

e Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny
stavajici pfipojkou do méstské kanalizace v€. deStové kanalizace - ktera je
ukonCena na pozemku stavebnika uvniti objektu navazuji stavajici vnitini
rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude kompletné
vymeénéno od stfedni Casti az po pateCni kolena kanalizace, kde kanalizace
pfechazi do leZatych Casti. Lezaté €asti kanalizace budou tlakové vycistény.
Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

e Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu
elektra budou provedeny nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové
pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude proveden novy spoleény zemnici drat
pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre byta.

e Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci
stanice uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu,
které jsou ukonceny v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen
v projektové dokumentaci a je umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto
bodu probéhne vymeéna stavajich rozvodl az po stavajici vodomeéry v bytech.
Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulaéniho potrubi.

e Vzduchotechnika - Vramci rekonstrukce dojde kvyméné stavajiciho
stoupaciho potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a
budou na né&j pfepojeny vnitfni rozvody od digestofe a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici
WC. Rekonstrukce pocitd svyménou ventilatorl v koupelné a na WC
jednotlivych bytd.

e Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové
komunikace Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce
se nachazi uvnitf objektu.

e Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté uréené
stavebnikem/ zadavatelem stavby.



Stavajici objekt ma vyfeSené veskeré inzenyrské sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢€. jiz nepouzivanych rozvodd. Objekt ma vyreSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pied realizaci vymény potrubi a po vycisténi doporuc¢ujeme ovérit skladby a
stavy konstrukci a pripadné uzpUsobit reSeni moznostem. Navrzené reseni uvedené v
PD je predpokladem mozného feSeni, bez moznosti ovéreni stavajicich konstrukci
stavebné technickym priuzkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potieby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. PloSné ukazatele

Navrhované kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m2

3. Konstrukéné-stavebni reseni stavby

Konstrukéné stavebni feSeni ocelového rdmu je podrobné feSeno v jednotlivych Eastech
statické Casti, kde jsou zpracovany vypocty a grafické znazornéni nutnych stavebnich &i
statickych Uprav na zakladé feSeni stavebni ¢asti a pozadavku investora. Pro Gpravu budou
pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, ocel, dfevo, apod.)

V ramci Zelezobetonovych konstrukci bude pouzit beton C35/37 XC1 s konstrukéni oceli
S235.Pro ocelové konstrukce bylo uzito ocelovych véalcovanych konstrukci z oceli S235.
Veskereé ocelové konstrukce byly opatfeny protipozarnim feSenim v podobé natéru, pfipadné
obetonovéani nebo obloZeni nehoflavym materidlem odolavajici minimainé REI 30min.

Priprava pred zahajenim
Pred realizaci je nutno zaméfit prostor Sachty po vyklizeni veskerého potrubi. Je nutno overit

Probetonovani stropnich paneli

V mistech kde bude ram spojen se stropni konstrukci je nutno v pfipadé vyskytu dutiny tuto
dutinu dobetonovat.Probetonovani bude zhotoveno prostupem 15x10cm z horni ¢asti
stropniho panelu. V dutiné budou usazeny ucpavky a panel bude dobetonovan na vysku
prifezu v minimalni hloubce 20cm. Po zatuhnuti bude vyvrtan otvor pro zavitovou ty¢ o
prafezu 10mm, ktera bude kotvena pomoci chemické kotvy. K betonazi bude pouZzit beton
C30/37 xcl.



Ocelovy ram instalovany do jadra

V ramci vymény potrubi bude do jadra instalovan ocelovy ram pro kotveni jednotlivych
potrubi a nového zavésného WC. Tento ram bude zhotoven ze soustavy ocelovych jeklt o
rozmérech 70x50mm, 60x40mm, 40x40mm, které budou vzajemné seSroubovany a svareny.
Ocelovy ram bude pfiSroubovan k nosnym vodorovnym konstrukcim — stropu jednotlivych
podlaZzi. V dolni ¢asti bude ram pevné pfiSroubovan pomoci zavitové tyCe a matice. V horni
¢asti bude provedena posuvna ¢ast pomoci ovalnych otvoru, které umozni pohyb ve spoji.
Mezi Etvefici sloupl z jeklt budou provedeny po tfetinach vodorovné prvky, které budou
Sroubovany. Na tyto prvky poté dojde k osazené vodovodnich potrubi. V zadni €asti bude
montovan vodorovny prvek na kterém bude osazena kanalizace. Poté bude k tomuto prvku
kotven zavésny WC pomoci systémového prvku. Cela konstrukce musi byt opatiena
protikoroznim natérem.

Nova podlaha na WC

V ramci betonovani podlahy na WC bude do betonu vlozena dodate¢na Karisit.

5. Zavérecna ustanoveni

Bezpecnost prace se fidila dle sbirky zakona ¢. 591/2006 Sb. Bezpecénost prace na stavbé
fidil koordinator BOZP, ktery dbal na: dodrzeni veSkerych pozadavk( na pracovisté
stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci. VeSkeré provedeni ocelovych konstrukci bylo zkontrolovano
stavebnim dozorem a byl vyhotoven z4pis do stavebniho deniku o spravnosti provedeni
konstrukci.

V Praze, 03/2021

Ing. Kamil Kubanek
Petr Novotny
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