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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.l. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy diim Mezilesi 2059 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky a pfepojeni uzemnéni

Misto stavby: ul. Mezilesi 2059/2, Praha 20 - Horni PoCernice;
parc. €. 2198/6, k.u. Horni PoCernice [643777]

Stuperi PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zdkona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Poc&ernice

zastoupeny: p. Mgr. Méstanem Petrem, starostou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spolecné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 26758253
kancelaf — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se 0 vymeénu stavajicich paternich rozvodu vody, kanalizace, vzduchotechniky v
objektu bytového domu. Rekonstrukce a vyména bude etatizovana do dvou samostatnych
etap.

E1l Vyména patefnich rozvodu v objektu — leva ast
E2 Vyména patefnich rozvodl v objektu — prava ¢ast

Obé tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve spole¢né dokumentaci.
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A.3. Seznam vstupnich podkladt

Casteéna dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu, konzultace
s vlastnikem objektu, kamerovy prlizkum kanalizace, fotodokumentace jednotlivych WC v¢.
instalacnich jader, pavodni pozarné bezpecénostni feseni.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu patefnich rozvodu pfedevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2059/2 na parc.c.
2198/7, ktery slouzi jako bytovy diim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek ( v etapé €. 1
celkem 24 a etapé €. 2 celkem 24). Objekt se nachazi v sidelnim utvaru panelovych domu
v zastavéném uzemi. Okolni pozemky na kterych se nachazi vefejné komunikace jsou
rovinaté a volné pfistupné. S objektem sousedi obdobny objekt, ktery je soucasti domu.

Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu, na ktery bylo povoleni ke stavbé v&. umisténi vydano
v minulosti. Regulaéni plan v tomto uzemi neni stanoven. Pro toto Uzemi je stanoven Uzemni
plan, ze kterého vyplyvaji uzemné technické regulace a koeficienty. Nize je popsan soulad

s uzemnim planem, ktery bude potvrzen zavaznym stanoviskem dotéeného organu Hl.m.
Prahy.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pfed rokem
1999, konkrétné v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzivan objekt pro
trvalé bydleni a zpUsob vyuziti je zachovan do dnesni doby. V pfizemi objektu se nachazi
drobné nerusSici komercni prostory.

Platny uzemni plan

Funké&ni vyuziti Gzemi hl. m. Prahy je dano tzemnim planem sidelniho utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo u€innosti 1.1.2000 a vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné Casti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "Uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmeén a zmény uzemniho planu hl.m. Prahy €. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy €.
6/2009 s uc€innosti od 12.11.2009, bylo funkéni vyuziti Gzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funk&nim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuZiti uzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim ¢&. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy &. 55/2018.
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OB - Cisté obytné

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. Mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plosna zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim lze umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevysSujici
300 m2, parkovaci a odstavné plochy, gardze pro osobni automobily.

Dale Ize umistit:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zarizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach QV (tj. vyuZziti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude naruSena struktura souvisejiciho
uzemi a omezena vyuzitelnost dotenych pozemku. Pro podminéné pfipustné vyuziti plati,
Ze nedojde ke snizZeni kvality prostfedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakter

Soucasny objekt je vyuzivan jako objekt pro trvalé bydleni s obchodnim zafizenim
s clekovou hrubou podlazni plochou do 300m®. Tyto provozy jsou v souladu s
uzemnim planem funkéniho vyuziti Gzemi stanovené iizemnim planem HI. m. Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. VySe byl prokazan soulad s nafizenim 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v
dllezitych bodech, které byly rozepsany i s komentarem. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se
jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery byl postaven pfed ustanovenim tohoto
nafizeni, navic pfedevsim uvnitf objektu, Uzemni poZzadavky se neméni a nelze veskeré
podminky splnit.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky z&vaznych stanovisek
dotéenych organu

V ramci pfedchozi dokumentace na Mezilesi 2060 byly vydany zavazna stanoviska
Hasi¢ského zachraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti plivodni
PD se pfedmét a zpusob realizace neménni. Dotéené organy s dokumentaci souhlasily bez
podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci stavby.
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Hygienicka stanice hl.m.Prahy - ¢€.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

e Pfed realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Prace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
proveést jen firma s pfislusnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

e Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim

v v

Hasi€sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.lng Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

V ramci prazkuma byla provedena kamerova zkouska kanalizaénim potrubim, béhem které
byl odhalen neodborny zasah do kanalizaCniho potrubi. Dale bylo zjisténo, Ze patecni kolena
kanalizace jsou na hranici Zivotnosti vzhledem k mechanickému opotfebeni na potrubi. Dale
byla stavebnikem poskytnuta fotodokumentace jednotlivych WC v jednotlivych bytech. Dalsi
prizkumy nebyly pfed realizaci provedeny a dokumentace byla zpracovana na zakladé
udajd z pavodni dokumentace.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Reseny stavaijici objekt se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb
leti5té Kbely. V ramci objektu nedochazi k nastavbé Ci pfistavbé dokon€ené stavajici stavby.
Stavba po vymeéné stoupacich potrubi bude mit stejnou vysku jako pfed realizaci vymény.
Dale se dotéené pozemky nachazi v ochranném pasmu optickych siti a metalickych rozvodd,
vzhledem k povaze stavebnich uprav neni pfedpoklad, Ze by toto pasmo mohlo byt dotéeno.
Veskeré stavebni Upravy budou provadény uvniti dispozice, tudiz se nepiedpoklada s
novymi zasahy do téchto pasem.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Dot&ené pozemky v&. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich tokud, ani neni umistén v krajing, ktery by v minulosti byla dot€ena ¢lovékem
zpusobem, ktery by ohrozoval jeji bezpe€ny provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavové pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokonceni objekt nebude mit vliv na okolni stavby. V ramci vymény potrubi uvnitf
dispozice nebude zasahovano do odtokovych poméru stavby.

PoZadavky na asanace,demolice, kaceni dievin

V rdmci vymeény potrubi uvnitf dispozice nedochazi k Zzadnym asanacim pfipadné kaceni
dfevin, dochazi pouze k demolicim uvnitf dispozice, kde budou bourany pfebetonované
prostupy a dievéné predstény, pfipadné podhledy.

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru se nepfedpokladaji tyto pozadavky. Vyména potrubi
bude probihat uvnitf objektu.
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Uzemné technické podminky

Veskeré inzenyrskeé sité jsou ukonceny na pozemku stavebnika a jsou ukonceny i v objektu.
Od napojovacich bodd uvnitf objektu, za méfenim a hlavnim uzavérem, budou provedeny
nové patefni rozvody k podruznym vodomeérim. Dopravné je objekt napojen z severni
strany. Pfistup do objektu je v sou¢asné dobé proveden jako bezbariérovy.

Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.
V ramci stavebnich uprav vécné a Casové vazby nebyly stanoveny. Stavba bude zahajena
po vybéru zhotovitele stavby a schvaleni harmonogramu praci.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Stavajici objekt se nachazi na pozemku &.parc. 2198/7, k.4. Horni Pocernice tento pozemek
ma rozlohu 316m? a v katastru je veden jako zastavéna plocha a nadvofri.

€.parc. 2198/6, k.u. Horni Pocernice - vliastni objekt 316 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpefnostni pasmo

Po dokonc¢eni vymény potrubi uvniti objektu nebudou stanovena Zadna nova ochranna nebo
bezpec€nostni pasma vyplivajici z rekonstrukce stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokoncéené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodl predevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instala¢nich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2059/2, ktery slouzi
jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalagni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonceny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalacni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych byt na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Gpravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena &ast pomysiné
levé Casti objektu v€. vymeény vnitfnich rozvodl vodovodu ke stoupacim potrubim a napojeni
teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru budou
osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu, které
jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instala¢nich jader v¢.
kanalizace s pate¢nim kolenem. - celkem dvé instala¢ni jadra. V druhé etapé budou
vymeénény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na noveé rozvody
z prvni etapy a probéhne vymeéna potrubi v pravé ¢asti objektu - celkem dvé instalaéni jadra.

A., B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava str.6



Bytovy dim Mezilesi 2059 - Vyména stoupacich potrubi
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V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokoncené stavby na parc.€. 2198/6, k.u. Horni Pocernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panel(l - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy diim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vySku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instala¢ni podhled, ktery v ramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2060,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V rdmci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje.

Zasobovéani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou s napojenim na
méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru
k podruznym vodomérim budou vyménény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na
stavajici bytové rozvody. Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesfiujici feSeni
vodovodu je uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny stavajici
pfipojkou do méstské kanalizace vC. destove kanalizace - ktera je ukon€ena na pozemku
stavebnika uvniti objektu navazuiji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
splaskové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfedni Casti az po pateéni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do lezatych ¢asti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové
vycCistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni predmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pripojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre
bytd.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonceny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od jiz vyménénych hlavnich rozvodu probéhne vyména
stavajich rozvodu az po stavajici vodoméry v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména
cirkulaéniho potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na né&j pfepojeny
vnitfni rozvody od digestofe a koupelny. V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilator(

v koupelné a na WC jednotlivych byta.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.
Zarfizeni stavenisté - Zarfizeni stavenisté bude umisténo vné objektu na pozemku €. parc.
2198/48 v misté pred stavajici trafostanici. Pfedpoklada se umisténi 2x stavebni buriky a
kontajneru na odpad. Jiné feSeni je nutné prokonzultovat se zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené vesSkeré inzenyrské sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,

dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.
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Bytovy dim Mezilesi 2059 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/6 - objekt, ¢.p. 2059/2 k.u. Horni PoCernice

Pfed realizaci vymény potrubi a po vycisténi doporu€ujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpusobit feSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem mozného feSeni, bez moznosti ovéieni stavajicich konstrukci stavebné
technickym prazkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach, které jsou rozdéleny
do dvou samostatnych etap

Trvala, nebo do¢asna stavba
Jedna o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkl zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby

Pozemek ¢&. parc. 2198/6, k.U. Horni PoCernice nepodléha zadnym ochranam. Z obecnych
technickych pozadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu. Bezbariérovy
pfistup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD stavajici,

Informace o tom, zda a v jakych €astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotenych organu

V ramci pfedchozi dokumentace na Mezilesi 2060 byly vydany zavazna stanoviska
Hasi¢ského zachraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti pavodni
PD se pfedmét a zpusob realizace neménni. Dotéené organy s dokumentaci souhlasily bez
podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci stavby.

Hygienické stanice hl.m.Prahy - €.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

e Pfed realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Préace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
provést jen firma s pfisluSnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

e Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim

Hasi€sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.Ing Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

VySe uvedené podminky je nutno dodrZet a tim bude splnéno dodrzeni zavaznych
stanovisek dotéenych organd .

Ochrana stavby podle jinych predpist

Objekt ochranu podle jinych predpisl nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, viadni
technologické zafizeni, vladni objekt ob&anské vybavenosti, apod. Objekt se nenachéazi v
chranéném uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.

Stavajici kapacity stavby - orientaéni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 mz

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zplsob nakladani s nimi.
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Bytovy dim Mezilesi 2059 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/6 - objekt, ¢.p. 2059/2 k.u. Horni PoCernice

PFi stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpadd — Ministerstvo Zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpadi

€. 93/2016 Sb. platna od 03/2016.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozeni s
odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170102 cihly 0] skladka nebo recyklace
170201 drevo O materialové vyuZziti,
skladka,
spalovna
170202 sklo @] recyklace
170203 plasty O materidlové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo
skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel O materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpeéné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 @] spalovna NO,
skladka NO,
materidlové vyuZziti
170603 jiné izolaCni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahuijici nebezpeéné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly @) materialové vyuZziti
150102 plastové obaly @] materialové vyuziti
150103 dievéné obaly 0] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly t&mito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad O spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, materialy které je mozno
recyklovat budou zrecyklovany. V objektu se nachazi materialy obsahujici azbest, tento
material bude likvidovan odbornou firmou na zakladé poptavky dodavatele.

Zakladni predpoklady vystavby
Vyména potrubi bude zahajena po vybéru zhotovitele a odsouhlaseni harmonogramu
posloupnosti praci.
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Orientaéni naklady stavby
5000 000 K¢

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o 13ti podlazni objekt vystavény v 70. letech minulého stoleti. Objekt je feSen jako
prefabrikovana sténova konstrukce VVU-ETA. Objekt se nachazi na sidelnim ttvaru Praha
Horni Pocernice. Vzhledem k povaze zaméru se urbanismus nefesi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni
Vzhledem k povaze zaméru se architektonické feSeni nefesi. Barevné feSeni finalnich
povrchll bude stanoveno na zakladé zadani stavebnika (zadavatele).

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Jedna se o bytovy diim, ktery slouzi pro trvalé bydleni. V objektu se nenachazi provoz ani
vyroba.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

V objektu se nachazi stavajici vytah obsluhujici 1-13 nadzemni podlaZzi. Pfistup do objektu je
bezbariérovy z 1 NP.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavajici objekt bude stavebné upraven ve standardu 21. stoleti tj. pfi Ffadném uzivani a
udrzbé nemuize byt ohrozena stabilita stavby a bezpe&nost osob. Objekt nebude slouzit jako
objekt CO. VeSkeré pouzité materialy budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokonleni stavby budou pfedany veSkeré prohlaseni,
atestace a certifikéaty.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Vyklizeci prace a zahajeni €innosti

Pred zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklepl
do mistnosti 1.23 a poté provést vyklizeni sklepa vyzna¢eného v PD, kde jsou provedeny
stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Dale je nutné, aby najemnici
si vyklidili vlastni véci z prostor feSenych sklep, instala¢nich jader a prostor WC do terminu
zah4jeni realizace. V ramci druhé etapy dojde k demontazim dvou pozarnich €idel, ktera jsou
umisténa na podhledu v 1NP a k doasnému odstaveni systému pozZarniho zabezpeceni, tak
aby mohl byt demontovan stavajici podhled v misté schodis§té a vyménén za novy .

Zakryti konstrukci a opatreni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry vlepené napf. do dvernich
otvort a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostrech nedotéenych rekonstrukci.

V ramci druhé etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude doasné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych unikovych cest v pfipadé
pozaru. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou dobu. Po dokonceni bude systém
opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo mozné dodavatelem pozarniho zafizeni
nadale drzet zaruéni lhatu.
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Bouraci prace
V rédmci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pate¢ni kolena splaskovée

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti patefnich rozvodd vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
predsténu v¢€. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajistén pfistup k instalaénimu
jadru. V instalaénich jadrech bude nutné vybourat stavajici pfebetonavky mezi jednotlivymi
podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, vCetné pozarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci bylo provedeny pouze montaze potrubi a puvodni
feSeni bylo zaslepeno a ponechano v instalaénim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné

z plechu, obalené izolaénim materialem a jedna kanaliza¢ni trubka z osinkocementu.

Déale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instala¢ni lavky pro vodovod.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadd odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zplsobem umoznovanym zakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spinéni podminek jinych pravnich pfedpisu
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizacni trouba slouZzici jako svislé
kanalizaéni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
predpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpe¢nym odpadem a zajistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

Stavebni feSeni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové patecni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po vyméné pate€nich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
noveé napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po
dokonéeni patecnich kolen bude nutno vyménit postupné veskeré stoupaci potrubi
v instalacnich jadrech bytového domu. Soucasti projektové dokumentace je soupis
stavajicich feseni jednotlivych WC tak, aby bylo mozno koordinovat prace na vyméné
potrubi. Tento seznam je pfilohou této technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit
obyvatelim bytového domu v no€nich a rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit
dodavku teplé vody. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a
odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné
vody. Dodavatel stavby zajistit harmonogram pribéhu stavby a navrhne feSeni moznosti
provedeni vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pfed montazi novych svislych rozvodu bude v instalanim jadie v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stroplm. Stropni panely jsou
uvazovany dle pfedpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vySku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jekld o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vareny koutovymi spoji
a nebo k nim budou vareny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale konstrukce
kotvena pres chemickou kotvu a zavitové ty¢e 810 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouzity samorezné Srouby do kovu 6,3x25mm.
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Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvoda vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Déle ram bude slouZit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné Casti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté prob&éhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zaji$téno dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice ¢ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana patec¢ni kolena a prob&hne jejich vyména. Tyto pateCni kolena
budou vykopana ruéné& pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady
Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.

Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému ¢isténi lezatych rozvodu po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V rdmci udrZovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostupu je uvedeno v grafické ¢asti PD. Tyto
prostupy jsou z vétsiny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
stabilitu otvoru dodatecnym prvkem. DalSi zasah do svislych nosnych konstrukci se
nepfedpoklada. Ve vétsiné pfipadl se jedna o bourani pfebetonovani prostupd.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vySce
prifezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Oceloveé rdmy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouzity instalaéni lavky na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V misté kde dochazi k prostupu vnéjSich rozvodu zasobovani pitnou vodou
podlahou bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za
nové.Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana.

Stfecha

Stfecha je stavajici a nebude do stfeSniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento upraveny odvétravaci nastavec.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VeSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni patecnich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v€. nové hydroizolace, ktera bude pferusena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

v

Pricky
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V ramci udrZzovacich praci bude v mistnosti 1.22 provedena nova pfedsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu za u¢elem jeho ochrany pfed vandalismem.
Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr se skladbou z 2x SDK 15 s pozZarni odolnosti.
Dale budou po dokonéeni vymény potrubi a pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze
sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici pfistup do instalacniho jadra za u€elem kontroly
pozarnich ucpavek a odectl vodomérl a pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan
o rozmérech 700x600mm pomoci akustickych dvifek. Tento prostup nemusi splfiovat
protipozarni odolnost vzhledem k tomu, Ze je souc€asti pozarniho Useku bytu. Predstény
z SDK budou provedeny z dvojitého oplasténi z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti
vzhledem k vySSi pevnosti a akustickému Gtlumu. V 6 NP a 10 NP budou bytové jadra
kausticky izolovana pomoci Cedicové vaty.

Povrchy
Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a

barevnosti dle pfani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2100mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladd budou uréeny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno
pouze schematické feSeni obkladu projektantem, které je pouze doporucené.

Podlahy
VSechny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat poZzadavky normy na

kro€ejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné viastnosti. Finélni povrchova Uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrchii budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou predsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu.

Podhledy
Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech

jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych muaze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v&. vypinace.

V ramci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiZ nepouzivaného potrubi. Po vy¢isténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.

V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na poZadovanou pozarni
odolnost.

V ramci druhé etapy bude v podhledu provedena montazni lavka, aby v pfipadé novych
rozvodu nebylo nutné podhled vzdy demontovat.

VypIné otvorl
Revizni otvory

V ramci predstény WC budou provedeny na pfani investora dostatec¢né velké rozméry
reviznich dvifek za u¢elem pohodiného odectu vodomeért a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvort byly navrzeny revizni dvifka s akustickym
atlumem uzaviratelna na pantech. Napfiklad z SDK a vyplni z CediCové vaty.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Zamecdnické vyrobky
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Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v INP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavésena na strop v ramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prulez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupl sténami &i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.
Izolace potrubi

Oznadeni potrubi
Veskeré nové instalované potrubi bude popsano Stitky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

PoZarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi iseky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle poZzadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpavky poté budou
obetonovany pfipadné pfebetonovany, aby bylo zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno
prenosu hluku mezi jednotlivymi prostory.

Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veSkeré kombi WC vyménény za
zavésneé v¢. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veskeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pFepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen €i kuchyni.
Viz. Graficka €ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné a kuchyni na urovni
Sachty.

V ramci etapy ¢€.2 bude v mistnost 1.25 napojena nova vylevka.

Uklid a dokon&ovaci prace

Bé&hem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni Uklid spoleCnych prostor a zavérecny
uklid spole¢nych prostor po dokonceni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spoleéné prostory poskozeny €i uspinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materialové feSeni

Bé&hem vystavby budou dodrzené vesSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listl. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zarucena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektd. Odolnost ocelového rastru vé.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.
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B.2.7. Zékladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technicka zafizeni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskovéa kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na vefejnou
splaskovou sit.

Vnitfni kanalizace slouzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich pfedmétl, technologie
a vytoka.

Nové navrzené stoupaci potrubi kanaliza¢niho potrubi jsou vedeny ve stavajici trase.
Stoupaci potrubi je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvod
kanalizace v bytech neni pfedmétem tohoto projektu. Kanalizaéni stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na lezaty
rozvod rozvod je osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je plast v tichém provedeni.

Pfipojka vodovodu

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo pfipojenim na stavajici vefejny vodovod ve
vodomérné Sachté a na stavajici rozvod pro druhé tlakové pasmo, které vede z vedlejsiho
objektu.

Vnitfni vodovod slouZi pro napojeni zafizovacich pfedmétu, technologie, vytokl a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydrantu.

Nové navrzeny patefni rozvod je veden v suterénu pod stropem spole¢né s rozvodem
vytapéni. Pro vedeni a kotveni systému bude pouzio systémového feSeni. Stoupaci potrubi
bude vedeno pres stropni konstrukce jednotlivych bytl. Dilatace systému je pomoci u
kompenzator(, viz detail na vykresové dokumentaci. Na kazdé paté stoupaciho potrubi je
osazen kulovy kohout pfislusné dimenze. Stoupaci potrubi cirkulacniho potrubi je
opatifeno vyvazovacimi ventily. Cirkulaéni potrubi je vedeno pouze ve stoupacich
potrubich, kde v nejvysSim podlaZi je napojeno na potrubi teplé vody. V radmci
rekonstrukce bude vyménéna vodomérna sestava, dimenze vodomérné sestavy bude
zachovana beze zmény. Napojeni jednotlivych bytl je pfes uzaviraci armatury a podruzny
vodomér studené a teplé vody. Novy rozvod bude zakon&en uzaviracimi kohouty pfred
podruznymi vodoméry. Nové bude pfipojeno wc na rozvod studené vody.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pfredpisy a normy: Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany
provedeno v souladu s CSN 061008 “Pozarni bezpeé&nost tepelnych zafizeni” v navaznosti
na normy pozarni bezpeé&nosti staveb CSN 730802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804
“Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni €innosti jsou provadéné v

souladu se z&konikem prace /155/2000/.

PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel,
které se v objektu nachézeji.Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvalena z
hlediska pozarni ochrany, provedena dle navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN.
Umisténi zafizeni v interiéru respektuje bezpe¢né vzdalenosti pfislusnych tepelnych zafizeni
od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci

spotfebiCe a charakteristiku prostfedi do kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci
pozarné délicimi konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozaru po téchto
rozvodech a musi vykazovat poZzarni odolnost El s hodnotou pozarni odolnosti akce.
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PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit
ustanovenim zakona O pozarni ochrané €. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zakoniku prace
/2001- Hlava 5 a predpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.
Upozornéni na mozna ohroZeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se
zvySenym pozarnim nebezpecim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni
ochrané (€. 133/85 Sh. Ve znéni pozdéjSich predpist) a vyhl. €.246/2001 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi latkami je
nutné zachovavat pfislusné bezpec€nostni pfedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozS$ifeni do jinych prostor a nebyli
ohroZeny na zdravi a zZivoté osoby v téchto prostorach se nachéazejici.

B.2.9. Uspora a tepelna ochrana

Veskeré navrhované vodovodni potrubi bude tepelné izolovano, na WC budou pouzita
usporna LED svitidla a budou osazeny Usporné ventilatory na WC a do koupelny.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

WC a koupelna bude nucené vétrana novymi axialnimi ventilatory se zpozdénym spusténim
a dobéhem. Vzduchotechnické potrubi bude kompletné vyménéno za nové. Vodovodni
potrubi pfed pfedanim bude proplachnuto a vydezinfikovano.

Vétrani bude spliiovat CSN a predpisy:

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeé&nost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienickych limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Nafizeni vlady €. 361/2007 o ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni
Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
Platné normy vyrobcu vzduchotechnickych zafizeni

V objektu budou uzity materialy zdravotné nezavadné a v mokrych prostorech budou uzity
keramické dlazby se zvySenou vlastnosti protiskluznosti.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéj§iho prostredi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Je stavajici, nefesi se. V mistech prostupu do podlahy na styku s terénem budou provedeny
vykopy pro vyménu patecnich kolen. Po vyméné bude tato podlaha dobetonovana a bude
provedena nova hydroizolace. Tato hydroizolace bude mit ochranu proti pronikani radonu -
stfedni index.

Ochrana pfed bludnymi proudy
P¥i realizaci vymeény potrubi bude zajisténo, aby nebyly ve styku kovové pfedméty se
zeminou a aby chranicky byly vyhradné nekovové a prostupy pfipojek byly téZze nekovové.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny duraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.
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Ochrana pred hlukem

Jedna se stavajici objekt, ktery umistény v klidnéjsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béznému uzivani. BEhem realizace bude dodrzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. Pfipadné ruseni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.

Protipovodriova opatfeni
Stavebni upravy objektu na pozemku &. parc. 2198/6, k.u. Horni Po&ernice se nenachéazi
v blizkosti vodnich toku, protipovodriova opatfeni se nefesi.

Ostatni u€inky

Stavebni upravy objektu na pozemku ¢&. parc. 2198/6, k.u. Horni PoCernice se nenachazi
oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu i jinych stavbu ohroZujicich
oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a neméni se, pouze se budou ménit
vnitini objektové rozvody, tj. za hlavnimi uzaveéry, za stavajicim méfenim smérem

k podruznym vodomérum. V dokumentaci tyto napojeni jsou vyznacena jako napojovaci
body. Z napojovacich mist budou provedeny patefni rozvody feSené Casti.

B.4. Dopravnifeseni

Popis dopravniho feSeni
Dopravni napojeni objektu je stavajici z ulice Mezilesi.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovychodni strany objektu a
parkovani je FeSeno z jihozapadni strany objektu.

Doprava v klidu
Doprava v klidu se nefesi vzhledem k Upravam uvnitf objektu. Jedna se o vyménu potrubi.

Obijekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Nachodska, kde se
nachazi méstska hromadna autobusova doprava.

Pé&3Si a cyklistické trasy
Stavebnimi Gpravami nebudou trvale dotéeny péSi a turistické trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni Upravy
NefeSi se. Jedna se o upravy uvnitf objektu.

Pouzité vegetacni prvky
NefeSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Biotechnick& opatreni
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NefeSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych Uuzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V rdmci stavebnich Uprav a pouZzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpecnostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisa.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva

Stavebni uUpravy jsou navrZeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuze byt ohroZena stabilita stavby a bezpeénost osob. Ochranné prvky CO nejsou u
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu.

Elektrick& energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni upravy budou probihat uvniti objektu, nefesi se.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

Pripojky elektro, vody jsou ukonCeny v objektu stavebnika.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (Uraz)
zajisténa v nejblizS§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jedna se o stavebni upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv na ostatni objekty i
pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace
Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.
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Na elektro rozvadéci musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice,
prvni pomoci a policie.
Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory verejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napf. pfi zavozu materialu). Re$eni
dlouhodobégjsich zaboru a DIO bude feSeno 30 dni pfed zapocetim praci dotykajicich se
vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pri stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpad(l — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle 8§ 5 odst. 3 zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona ¢. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpadi

¢. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob naloZeni s
odpadem
170101 beton 0] skladka nebo recyklace
170102 cihly @) skladka nebo recyklace
170201 drevo O materialové vyuziti,
skladka,
spalovna

170202 sklo @] recyklace
170203 plasty @) materidlové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo

skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka
N
170405 Zelezo a ocel @] materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materidlové vyuZziti
170410 kabely obsahujici nebezpecéné latky N spalovna NO,
skladka NO,

materidlové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti

170603 jiné izola€ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuziti
150102 plastové obaly @] materialové vyuziti
150103 difevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
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200301 smésny komunalni odpad 0] spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky. V objektu se nenachazi
materialy obsahujici azbest.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavebni Upravy Zadny takovy poZadavek nemaiji.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek fesi zakon ¢. 100/2001 Sb., v pozdé&j$im znéni, o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vliva pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na Zivotni
prostfedi.

Hiuk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku fesi nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢&.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Gpravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady
93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vliady ¢. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroju Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi pfestavkami.

Organ hygienické sluzby mize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby

s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- uplatiiovat dostupna opatieni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroju

- nasazenim vhodnych strojd, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty

- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt ureny dle metodického opatieni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektl hluk ze stavebni €innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz8§iho obytného domu je stanovena

v hlukové studii ze stavebni €innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizm, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misté.

Emise
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Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych U€inku stavebnich stroju s vibraénimi uc¢inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozZné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

PraSnost

V prabéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedend ve vyhlaSce MLVH ¢&. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a natizeni vliady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhladka MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegi§téni zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pFed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonl a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlagka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast Ill- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpis;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisU;

- Vyhlaska MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- Vyhlagka MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpis(;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&jsich znénich
Povinnosti piivodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemulze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
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osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Pivodce
odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonci pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy véetné manipulace s nebezpe&nymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroju je zapotiebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordintora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

c) Je zakazano pouzivat b&éhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréenad, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfiZzeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vdech
pracich s maximalni opatrnosti.

) Ridi¢i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpecnost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné pofadek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

l) Je zakéazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v§echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Vzhledem k aktuélni pandemii SARS-CoV-2 je nutné béhem vystavby dodrZzovat veSkeré
narizeni vlady, vydané zakony ¢&i vyhlasky a pfedpisy HSHMP dle platného znéni.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni.
Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Stavebni upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
predevSim uvniti objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové z6né. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdeéjsich pfedpisu, vic¢i Archeologickému ustavu. Vzhledem

k pracim uvnitf objektu, nefeSi se.

Ochrana stavajicich staveb, inzenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
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(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. Béhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtdm a armaturam.

Stavajici zelen bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna difevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se z&kladnimi Gdaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v€. kontaktu, termin zahajeni a ukon&eni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliZSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Zze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pifedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpenostnich
pfedpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpeceny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zaijisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaZnich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti textové asti je nedilnou
soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feSeni, ve které ma rozhodujici
pravo zadavatel stavby na zakladé novych poznatkl v pribéhu rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢. 121/2010 Sb. v pozdé&jSim znéni. Kjeho
dalSimu uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Celkova doba vymény potrubi bude cca 1-2 mésicu.

Termin zahdjeni stavby bude vybéru zhotovitele stavby a odsouhlaseni harmonogramu
stavby.

V Praze, 03/2021
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek

A., B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava str.23



	A_B_ PRŮVODNÍ SOUHRNNÁ TEHCNICKÁ ZPRÁVA
	22_2019_PRZ_PN
	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	A.1. Identifikační údaje
	A.1.1. Údaje o stavbě
	A.1.2. Údaje o stavebníkovi
	A.1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace

	A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
	A.3. Seznam vstupních podkladů

	B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
	B.1. Popis území stavby
	B.2. Celkový popis stavby
	B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
	B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
	B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
	B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů
	B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
	B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
	B.2.9. Úspora a tepelná ochrana
	B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

	B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
	B.4. Dopravní řešení
	B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	B.7. Ochrana obyvatelstva
	B.8. Zásady organizace výstavby
	Související předpisy




