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1. Identifikaéni udaje

1.1  Udaje o stavbé

azev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2059 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky a pfepojeni uzemnéni

Misto stavby: ul. Mezilesi 2059/2, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/6, k.U. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: p. Mgr. Méstanem Petrem, starostou MC

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocéernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracovani PD

Caste¢na dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu,
konzultace s vlastnikem objektu, kamerovy prizkum kanalizace, fotodokumentace
jednotlivych WC v&. instalacnich jader, plivodni pozarné bezpecnostni feSeni.
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2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu patefnich rozvodu predevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalanich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2059/2, ktery slouzi
jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instala¢ni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych byt na patfe. Ve
stavajicim instalaénim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou fe$eny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vymeéna potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude vyménéna &ast pomysiné
levé Casti objektu v€. vymény vnitinich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim a
dopojenim na stavajici jiz zrekonstruované objektové rozvody po Uroveri schodistového
prostoru. Pfed sténou schodistového prostoru budou osazeny uzaviraci armatury, na které
budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu, které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media
budou ménéna v ramci instalacnich jader v&. kanalizace s patecnim kolenem. - celkem dvé
instalacni jadra. V druhé etapé budou vyménény stavajici rozvody od schodistového
prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody z prvni etapy a probéhne vyména potrubi
v pravé Casti objektu - celkem dvé instalac¢ni jadra. Neni souéasti této zakazky.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokonéené stavby na parc.€. 2198/6, k.u. Horni PocCernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelt - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy dim s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvysena na konstrukéni vydku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalacni podhled, ktery v ramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalacniho podhledu bude vycistén od jiz nepotifebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2060,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje.

Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou s napojenim na
méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru
k podruznym vodomérdm budou vyménény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na
stavajici bytové rozvody. Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesfiujici feSeni
vodovodu je uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny stavajici
pfipojkou do méstské kanalizace v&. deStové kanalizace - ktera je ukonéena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuiji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
spladkové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfesni ¢asti az po pateéni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do lezatych Casti. Lezaté Casti kanalizace budou tlakové
vyCistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrano nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre
bytd, ktery bude napojen na MET u hlavniho rozvadéce.
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Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonceny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od jiz vyménénych hlavnich rozvodl probéhne vyména
stavajich rozvodu az po stavajici vodoméry v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména
cirkulaéniho potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na néj pfepojeny
vnitfni rozvody od digestore a koupelny. V rdmci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilatora
v koupelné a na WC jednotlivych bytl, digestore jsou stavajici. K digestofim bude vymeénéno
potrubi, do potrubi budou osazeny plynotésné zpétné klapky.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.

Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude umisténo na zakladé uzemniho
souhlasu, ktery bude zajistén dle datumu zahgjeni a harmonogramu realizace vné objektu na
pozemku ¢&. parc. 2198/48 v misté pfed stavajici trafostanici. Pfedpoklada se umisténi 2x
stavebni burky a kontajneru na odpad. Jiné feSeni je nutné prokonzultovat se zadavatelem
stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené veSkereé inZenyrskeé sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitini patefni rozvody v FeSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v&. jiz nepouzivanych rozvodu (ocel, plast). Objekt
ma vyifeSené napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi nemeni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit vesSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pred realizaci vymény potrubi a po vycCisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpUsobit feSeni moznostem po vycCisténi jadra. Navrzené feSeni
uvedené v PD je pfedpokladem mozného feSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich
konstrukci stavebné technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele :

Stavajici kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m2

4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni vymény potrubi a technické vybaveni je podrobné feSeno v
jednotlivych Castech PD. Pro vyménu potrubi a drobné stavebni prace budou pouzity
standardni materidly a vyrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)
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Harmonogram stavby

Pfed zahajenim stavby bude zpracovan harmonogram postupu praci v€. jmenovitého
seznamu najemnikd domu v¢&. uvedenych kontaktu.

Vyklizeci prace a zahajeni éinnosti

Pred zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklepu
do mistnosti 1.23 a poté provést vyklizeni sklepa vyznacenych v PD, kde je provedeno
stoupaci potrubi kanalizace, tak aby byl zajistén pfistup k pate¢nimu kolenu. Déle je nutné,
aby najemnici si vyklidili vlastni véci z prostor feSenych sklepu, instalacnich jader a prostor
WC do terminu zahjeni realizace.

Zakryti konstrukci a opatreni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzaveéry vlepené napf. do dvefnich
otvorll a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostorech nedotéenych rekonstrukci.

Bouraci prace

V rdmci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat patecni kolena splaskové

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti patefnich rozvodd vodovodu, které jsou uvedeny v PD V ramci rekonstrukce, je mozné
vyuziti stavajicich prostupl, zbylé nové prostupy budou provedeny jadrovym vrtem. Na
jednotlivych zachodech bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a
vybourat stavajici zadni prfedsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajistén
pfistup kinstalaCnimu jadru. V instalacnich jadrech bude nutné vybourat stévajici
prfebetonavky mezi jednotlivymi podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody
,kanalizace a VZT, v€etné pozarnich ucpavek. Vramci minulych rekonstrukci byly
provedeny pouze montaze potrubi a puvodni FeSeni bylo zaslepeno a ponechéano
v instalanim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni potrubi (6x plast + 3x ocel), 2x
obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné z plechu, obalené izolaénim
materialem a jedna kanaliza¢ni trubka z osinkocementu.
Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod. Pro nové ventilatory v koupelné a stavajici
digestofe budou v pfipadé potfeby provedeny nové prostupy sténami a plvodni budou
zadélany. Tyto otvory budou pfizplsobeny ventilaénimu potrubi na kterém budou vysazeny
odbocky.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadud odvozem na Fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zplsobem umoznovanym zakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spinéni podminek jinych pravnich predpisu
a norem.
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V objektu se nachézi osinkocementova kanalizani trouba slouZici jako svislé
kanalizaCni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
predpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materidlu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpecnym odpadem a zajistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

V rdmci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit nasledujici:

zpracovani vSech legislativnich pozadavku
e zpracovani technologického postupu odstranéni azbestu v€etné vyfizeni a schvaleni
HS HMP vytvoreni hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolniho pasma
Vv prostoru sanace
vyCisténi prostoru pfed nastfikem
enkapsulaéni nastfik prostor, konstrukci a plasté
likvidaci azbestovych komponent
baleni azbestovych komponent
transport azbestu do specialniho transportniho kontejneru
dopravu nebezpeéného odpadu
dalSi enkapsulacni nastfik prostor, konstrukci a plasté
méfeni vyskytu azbestovych a mineralnich vldken v prostoru
likvidace ochranného kontrolniho pasma v prostoru sanace
predani prostor uzivateli véetné vysledkl méreni
dopravu pracovnikll schvalenych HS HMP, pro pohyb v kontrolnim pasmu

Stavebni reseni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové pateCni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po usazeni tyto pateCni kolena budou obetonovana. Po vyméné patecnich kolen,
bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést nové napojeni hydroizolace s odolnosti
proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po dokonceni pateCnich kolen bude nutno
vyménit postupné veskeré stoupaci potrubi v instalacnich jadrech bytového domu. Soucasti
projektové dokumentace je fotodokumentace stavajicich feSeni jednotlivych WC tak, aby
bylo mozno koordinovat prace na vyméné potrubi. Tato fotodokumentace je pfilohou této
technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit obyvatelim bytového domu v nocnich a
rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit dodavku teplé vody. Provizorni WC , které
byly vyuzivany v ramci realizace na objektu Mezilesi 2060 jsou vyznaceny v PD. Béhem
rekonstrukce budou obyvatelé informovani o zfizeni a moznosti vyuziti téchto WC. V dennich
hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a odstavit WC po nezbytné dlouhou
dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné vody sekundarnimi rozvody Ci
pristavenim cisterny s pitnou vodou. Dodavatel stavby zajistit harmonogram prubéhu stavby
a navrhne feSeni moznosti provedeni vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pfed montazi novych svislych rozvodd bude v instalaénim jadfe vramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropdm. Stropni panely jsou
uvazovany dle predpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachézet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vySku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
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z ocelovych jekli o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vareny koutovymi spoji
a nebo k nim budou vafeny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale konstrukce
kotvena pfes chemickou kotvu a zavitové tye 210 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouzity samofezné Srouby do kovu 6,3x25mm.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvodu vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale rdm bude slouZit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné €asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast. Konstrukce je vySkové
upravitelnq dle skute¢ného stavu jadra. V misté kotveni ocelové konstrukce a nosné
konstrukce je nutné podlozit konstrukci gumovou podlozkou aby se zabranilo pfenaseni
vibraci do nosné konsturkce.

Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zaji$téno dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana pateCni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto pate¢ni kolena
budou vykopana ru¢né pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti a nasledné patni
kolena obetonovat.

Zaklady

Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotceny.
Prostupy zéklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotceny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze ktlakovému ¢isténi lezatych rozvodu po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V ramci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Umisténi prostupl je patrné v grafické Casti PD. Tyto prostupy jsou
z vétSiny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit stabilitu otvoru
dodateénym prvkem pfipadné pouzit jadrovych vrtd. DalSi zasah do svislych nosnych
konstrukci se nepfedpoklada. Ve vétSiné pfipadd se jedna o bourani prebetonovani
prostup(.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachézet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vysce
prafezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za kol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouzity instalaéni lavky, na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V misté, kde dochazi k prostupu vnéjSich rozvodu zasobovani pitnou vodou
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podlahou, bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za nové.
Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana, véetné pozarnich ucpavek.

Strecha

Stifecha je stavajici a nebude do stfeSniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento odvétravaci nastavec a ¢aste¢né bude upraven dle
potfeb VZT.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VeSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi. Plechovy pfistfeSek nadstfeSeni ¢asti bude dodatecné zaizolovan, aby bylo v co
nejvétsi mife zabranéno roseni potrubi VZT.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni pate¢nich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v¢. nové hydroizolace, ktera bude pferuSena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pricky

Po dokoncéeni vymény potrubi a pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze
sé&drokartonu s reviznim otvorem zajistujici pfistup do instalacniho jadra za ucelem kontroly
poZarnich ucpavek a odec¢td vodoméru a pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan
o rozmérech 800x600mm pomoci reviznich dvifek s akustickym Gtlumem. Tento prostup
nemusi spliovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu, Ze je soucasti pozarniho Useku
bytu. Pfedstény z SDK budou provedeny z dvojitého oplasténi z desek o tloustce 15mm
s pozarni odolnosti vzhledem k zvySené pevnosti této desky.

Povrchy

Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a
barevnosti dle pfani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné
2100mm.Typy keramickych obkladl budou ureny na zakladé vybéru z katalogu zadavatele
stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické FeSeni obkladu
projektantem, které je pouze doporuCené. Dodavatel stavby zadavateli predlozi vzornik
obkladu a zadavatel vybere kombinace obkladu, které budou konzultovany s nadjemniky, ktefi
si budou moci vybrat barevné kombinace na zakladé dlazeb vybranych zadavatelem.
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Podlahy

VSechny podlahy jsou navrZzeny plovouci, tim budou splfiovat poZzadavky normy na
kroCejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramickd dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouZita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. PoZadavky na protiskluznou povrchii budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu, kde bude pfipadné osazena prechodova lista pol. soucasti
dlazeb.

Podhledy

Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech
jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych mlze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v€. vypinaCe. V ramci dopojeni
nebytového prostoru bude nutné obnovit stavajici podhled v zadvefi objektu, bude proveden
ve stejném rozsahu jako je proveden stavajici pohled.

V ramci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vycisténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.
V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozZzadovanou pozarni odolnost
vzhledem k vedeni potrubi v CHUC.

VypIné otvord

Okna ,dvere - exteriér
NefeSi se. Nejsou rekonstrukci dotceny.

Dvere vnitini
Jsou stavajici a v ramci rekonstrukce se neméni.

Revizni otvory

V ramci pfedstény WC budou provedeny na prani investora dostatecné velké rozméry
reviznich dvifek za Ucelem pohodiného odec¢tu vodomeéri a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvord byly navrzeny akusticka revizni dvifka z SDK
uzaviratelnd na pantech s klickovym kli¢em. Min .+/- 34db

V ramci INP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvifky. Tento revizni otvor nemusi splfiovat akustické pozadavky, musi byt proveden jako
protipoZarni.

D.1.1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.10



Bytovy dim Mezilesi 2059- vyména stoupacich potrubi
Praha 20 — Horni Pocernice, ¢.p. 2059, Mezilesi 2

Parapety

NereSi se.

Schodisté

Schodisté je stavajici a nefesi se.

Zamecnické vyrobky

Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim néatérem a
veSkeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v INP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop vramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prilez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupt sténami ¢i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.

Izolace potrubi

VSechna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich
konstrukci, jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych té€snéni, molitanovych
potrubnich pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné
izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou stavajici.

Terénni Upravy

Terénni Upravy v ramci stavebnich uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Oznaceni potrubi
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Veskeré nové instalované potrubi bude popsano Stitky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

Pozarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
poZarnimi ucpavkami dle poZadované odolnosti (90min). Tyto ucpavky poté budou
obetonovany pfipadné pfebetonovany, aby byla zajisténa pozZarni odolnost a bylo zamezeno
prfenosu hluku mezi jednotlivymi prostory.

Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veSkeré kombi WC vyménény za
zavésné vC. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veSkeré noveé rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pFepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen &i kuchyni.
V ramci téchto praci budou vyménény ventilatory v koupelnach a prepojeny stavajici
digestofe. Viz. Grafickd ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné na
arovni Sachty a kuchyni na Urovni digestore.

Uklid a dokoncdovaci prace

Bé&hem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni uklid spole¢nych prostor a zavérecny
uklid spole€nych prostor po dokonéeni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poSkozeny ¢&i uSpinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materialové reseni

Bé&hem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listh. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby. Materialové feSeni je uvedeno v jednotlivych kapitolach stavebniho feseni.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektlt. Odolnost ocelového rastru vE.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

VnitrostavenisStni doprava
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B&hem realizace se nepfedpoklada uziti objektového vytahu pro vnitrostavenistni dopravu,
zadavatel stavby v pfipadé pouziti vytahu béhem vystavby pro vnitrostavenistni dopravu
stanovi podminky za kterych bude vytah vyuzivan. V pfipadé poSkozeni vytahu b&hem
vystavby za opravu odpovida dodavatel stavby na vlastni naklady.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporu¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrd téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standardl. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpeclnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €.591/2006 Sb. Bezpeclnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veskerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroju a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakonl €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavkl na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahéjeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢.4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakonu ¢.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti textové €asti je nedilnou
soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feSeni, ve které ma rozhodujici
pravo zadavatel stavby na zakladé novych poznatku v pribéhu rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 121/2010 Sb. v pozdéjSim znéni. K jeho
dalSimu uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.
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V Praze, 03/2021

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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