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1.  Identifikacni udaje
Nazev stavby: M$ Ratiboricka 2299 — rekonstrukce hygienickych zafizeni

Misto stavby: Praha — Horni Pocernice, €. p. 2299, Ratiboricka 34
C. parc. 786/112, k. 0. Horni Pocernice

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Poéernice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Po&ernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jan Bajer, Petr Novotny

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesSi rekonstrukci/stavebni Upravy a modernizaci vSech
hygienickych zafizeni v celém stavajiciho objektu matefske Skoly — MS Ratiboficka, &. p.
2299, tj. v plvodnim hospodaisky pavilon s 1. tfidou MS ve 2.NP, propojovaciho kréku a
dvoupodlaznim tfidnim pavilonu (ve vykresech znacenych jako BU - budova uéeben), jejichz
cilem je modernizace téchto zafizeni v€. vymény stoupacich a pfipojovacich potrubi
kanalizace a vodovodu. Veskeré udrzovaci prace budou probihat uvniti objektu.

Stavajici objekt MS — hospodafsky pavilon je soustavou tfi obdélnikovych budov, z nichZ
jedna je dvoupodlazni a dvé jednopodlazni. Pfizemi hlavni (hospodaiské) dvoupodlazni
budovy slouzi jako zazemi pro provoz matefské Skoly, kdy jsou zde umistény sklady a
kuchyné pro pfipravu studenych jidel v€etné mistnosti pro pradelnu, ktera je jinak umisténa
v pfistavbé pfi zapadni strané hlavni budovy. Pfizemni objekt pfi vychodni strané hlavni
budovy slouzi jako byt Skolnika a vyménikova stanice. 2.NP hospodarské budovy je
vyuzivano jako kmenova tfida, kdy jsou zde umistény Satny, WC nebo herna. Propojovaci
kréek je jednopodlazni, pro prichod do tfidniho pavilonu. Tfidni pavilon je obdélnikového
ptidorysu, dvoupodlazni, pro kmenové tfidy. V pavilonu jsou 3. tfidy MS, v posledni, plvodni
tfid&, je nyni umisténa ZUS.

Objekty MS Ratibofickd jsou navrzeny z Zelezobetonového montovaného sloupového
skeletu se zavéSenym obvodovym plastém. Sestdva se z prefabrikovanych zb. a
pérobetonovych prvkl smontovanych na stavenisti jako tuha konstrukce v jednopodlazni
nebo dvoupodlazni objekty. Zaklady tvofi prefa patky. Predpoklada se, Ze pfistavba pfi
zapadni strané hospodarského objektu je klasicka — zdéna, obvodova konstrukce. Stropni
konstrukce tvofi stropni dutinové panely s pfedepjatou ocelovou vyztuzi. ZastfeSenim je
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soustava plochych stfech. Tato budova byla v roce 2015 pfi rekonstrukci opatfena
kontaktnim zateplovacim systémem novymi plastovymi vypinémi otvor(.

Technické feseni je podrobné zpracovano v jednotlivych §astech PD.

Pfed zapoCetim stavebnich Uprav je nejprve nutné provést patficné bouraci prace.
Predmétem téchto praci je pfedevsim demontaz zafizovacich pfedmétl, vybourani viech
podlahovych krytin, obkladu, cca z 50% omitek, odstranéni podhledd, podhledu, dvefi, &asti
pricek, pfipadné instalaénich jader ,atd., viz vykresova ¢ast PD.

Modernizace plavodnich hygienickych zafizeni se provede z novych potrubi vodovodu a
kanalizace, povrchl stén a podiah, pfip. podhledd, zafizovacich predmétu vé. pfislunych
baterii.

3. Plosné ukazatele

Plosné ukazatele
Pozemek, na kterém je umistén vlastni objekt:
&. parc. 786/112 1.212m?

4. Stavebné-technické resSeni stavby

Stavebné-technické feSeni RD a technické vybaveni je podrobné feseno v jednotlivych
¢astech PD. Pro stavbu domu budou pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton,

aj.)

Vyklizeni objektil, zakryti prostor

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyklizeni veskerych rekonstruovanych
prostor, tj. bude pfemistén nabytek vramci MS - kuchyniské linky, nabytek z prostoru
umyvaren (vé8ak na ruéniky a policie na kelimky a kartacky na zuby. V prostoru skladu
zeleniny se odstrani (v8e docasné) dievény rost pro skladovani.

Dale dojde k zakryti, napf. PE folii ve8kerych stavajicich prvkl v prostorach, napf. vytapéni
v€. oblozZeni, oblepeni dvefi proti vniku stavebniho prachu do nerekonstruovanych prostor.
V rekonstruovanych prostorach, kde je nové poloZzeno PVC, bude tato krytina ochrannou
textilni folii nebo tvrdym kartonem. Okenni otvory budou opatfeny PE folii, aby nedo$lo k
zbyteCnému znecisténi okennich otvor. Vedkeré vyvody elektroinstalaci budou oblepeny, tak
aby bylo zamezeno jejich zniéeni, pfipadné budou demontovany. Veskeré svétla v
mistnostech, budou demontovana, zkontrolovana a uchovéana stavbé. Po dokonéeni
udrZovacich praci budou namontovana na plvodni pozice.

Bourani

Veskeré bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich MS.
Ve v8ech vyznadenych prostorach ve vykresové Casti se:
- Nejprve se uzaviou/vypnou pfistupova média — vodovod, v nékterych ¢astech i NN
- Demontaz zafizovacich predmétt v€. armatur
- Demontaz stavajicich podhledl ze SDK, oc. plechu ve v8ech chodbéach - chodby MS,
hospodafskeho pavilonu, bytu Skolnika (vstup do bytu je mozny po 31. 7. 2016 po
odstéhovani byvalé Skolnice). Souéasti demontaze bude demontaZz stropnich svitidel,
jejich do¢asna uschova) a ochrana koncli kabell NN proti po$kozeni a el. rané
- Bouraci prace na svislych nenosnych konstrukcich — pficky, pfizdivky, omitky,
keramické obklady, natéry, malby
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- Demontaz veskerych rozvodu vodovodu a svislych a pfipojovacich potrubi kanalizace
po pateéni koleno nebo nad podlahu vE. zavésu, objimek, atd.

- Bouraci prace ve vykresove &asti ur¢enych podlah v celé tl. po nosnou konstrukci
nebo izolaci proti zemni vihkosti. Pfedpokladana tl. podlahy je 120 mm, kde je min.
80 mm betonové mazaniny C20/25 s Kari siti. Povrch PVC nebo keramicka dlazba
v€. odstranéni soklu

Zemni prace
Nebudou provadény.

Zaklady
jsou stavajici, staticky stabilni.Nebudou pracemi dotéeny.

Svislé nosné konstrukce
Jsou stavajici, zb. Sloupy, staticky stabilni.Nebudou stavebnimi pracemi dotéeny.

Vodorovné nosné konstrukce
Je stavajici, zb. predem predpjaté panely, staticky stabilni.Nebudou pracemi dotéeny.

Stiecha

Neresi se, je v 2015 rekonstruovana.
Pro zatepleni stfechy byl pouzit spadovy polystyren 150S ve dvojim kladeni — vrstvy 100 a

svowr

Tepelné izolace
Nefesi se, je v roce 2015 provedeno zatepleni polystyren EPS 70S tl. 120mm

Izolace proti zemni vihkosti

Je stavajici, pravdépodobné 2x asfaltovy pas Sklobit.

Pfi poruse pfi bourani podlah v 1.NP bude opraven v celé ploSe mistnosti s vytaZzenim cca
50 mm ke sténé (hydroizola¢ni vana). V misté stavajicich vpusti bude prekontrolovan stav
izolaci tohoto detailu, pfi zjisténi poruch bude toto misto opraveno

Pricky, obezdivky

V mistech, kde budou odstranény pricky, se provedou nové pficky po celé svétlé vysce
podlazi.

Pficky budou vystavény z pfesnych tvarnic z autoklavového poérobetonu, kategorie |,
vyrobeny podle CSN EN 771-4, na pero drazku, v tl. 100 a 150 mm. Tvarnice budou v kazdé
druhé krajni vrstvé kotveny do nosne konstrukce nebo stavajici pficky nebo zdi. Pricky
budou zaloZzeny na stavajici, podkladni betonové mazaniné a izolaci proti zemni vihkosti
nebo na nosném stropnim panelu. Tvarnice budou na tenkovrstvou zdici maltu.
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Nova WC, fesena v &asti ZTI, budou zavésna. Vysky umisténi WC budou upfesnény na
stavbé poZadavkem investora, v dokumentaci uvedené hodnoty jsou pouze doporuéené.
Obezdeni zapusténé nadrzky na vodu bude z pérobetonovych tvarnice vtl. 150 mm, na
vy$ku 1250 mm od Cisté podlahy.

Povrchy

Otluené povrchy omitek z pficek a stén budou zbrouSeny a penetrovany. V&echny nové
stény budou opatfeny sklotextilni sitovinou do lepidla, dale sadrovou omitkou na pérobeton
nebo stavajici podklad.

Keramicke obklady budou nalepeny lepidlem, obkladany na lepidlo se sitovinou. Obklady
budou matné ! Obklady budou provedeny i s doplfikovym programem, barevna sparovadka,
silikon v rozich, pouzita ocelovych pokovovanych ligt ve vnéjich rozich, ukondéeni obkladu
po vySce, ukonceni soklu, atd. Vy$ka obkladu do horni hrany zarubné.

Barevné feseni urci uZivatel. Standard je ceské provenience, tj. cena cca 500,- K&/m? bez
DPH za material obkladu. Listely nebudou pouzity.

Podle grafické Casti PD budou pouzity v mistnostech SDK podhledy. Podhledy budou z SDK
desek v tl. 15 mm, bilé, na ocelovém rostu (C profily v obou smérech), které budou kotveny
rektifikanimi zaveésy, na ocelovou hmoZdinku do stavajiciho, nosného Zb. panelu. Vysky
SDK budou urfeny na stavbé po rozebrani stavajicich podhledd a prohlidky moZnosti
montaze. Vysky stropl musi splfiovat poZzadavky na vystavbu a normativni hodnoty

Na podhledy budou znovu osazeny svitidla umélého osvétieni. Svitidla budou uvedeny zpét
do provozu.

Podhledy budou zpfesnény na stavbé s ohledem na otevirani oken.

V podhledu chodby hospodafského pavilonu budou osazeny 4x dvifka 300x300 mm pro
uzavirani armatur vytapéni pfip. vodovodu.

Podiahy
Podlahy budou nové v max. tl. 120 mm (podle tl. vybourané podlahy).
V 1.NP se zkontroluje, opravi stavajicl izolace proti zemni vihkosti. Dale, od spodu:
- EPS 100 S, podlahovy, tl. 60 mm
- PE folie
- Anhydrit, tl. 40 mm
- Povrchova uprava — ve vétsiné pfipadi keramickd diazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je ¢eské provenience, tj. cena
cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moZnosti je pouZiti povrch z marmolitu ve stejné cenové relaci — pfedevéim chodby.

V 2.NP se na nosny panel provede samonivelacni stérka v max. tl. 30 mm. Dale, od spodu:
- EPS 100 S, podlahovy, tI. 30 mm
- PE folie
- Anhydrit, tl. 40 mm
- Povrchova Uprava — ve vé&t$iné pfipad( keramicka dlazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je ¢eské provenience, tj. cena
cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moznosti je pouziti povrch z marmolitu ve stejné cenové relaci — pfedevsim chodby.

Podlahy, v mistech, kde neni keramicky obklad, budou ukonéeny soklem. Ker. dlazba bude
ukonéena ker. soklem stejné, matné barvy do vysky 80 mm nad &istou podlahu. Marmolit
bude ukoncen min. PVC lemem do vy$ky 60 mm nad ¢istou podlahu, lepenym celoplo$né
k marmolitu a svislé sténé.
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Vypliné otvoru

Vnéjsi okna, dvefe i vchodové dvefe jsou plastové s izolaénim dvojsklem, mé&néné vesmés
v 2015.

Interiérové dvefe budou dfevéné dverni kfidla plna nebo z 1/3 prosklenna v horni ¢asti do
nové ocelové zarubné. Barva bila nebo slonova kost. Dvefe budou opatfeny kompletnim
kovanim — zamek, klika se $titkem, vlozka, kli¢e — dohoda o univerzalnim kli¢i s uzivatelem.
Vybrané dvefe budou protipozarni, ElI 30, se samouzaviraCem. viz.grafickd <&ast
dokumentace

Dvefe budou osazeny podle vahorysl (,vagrist®) v jednotlivych mistnostech, tj. je mozné ze
osazeni dvefi bude nepatrné jiné po budovach, resp. spojovacim kréku. Rozdil bude max. 20
mm.

Ve dvefich budou osazeny kovové, s povrchovou Upravou, piechodové listy, umisténé pod
dvefnim kfidlem. Pokud bude ve dvefich schidek, bude pouzit df. dubovy prah, 3x
impregnovany bezbarvym lakem.

Klempirské prvky
Jsou hotovy z 2015.

Truhlarské vyrobky

Stavajici interiérova df. oblozeni, prvky se FeSenych prostorach demontuji, repasuji se, {j.
min. oCisti, zbrousi, vytmeli a opatfi 2x bezbarvou lazurou, matnou (matny lak). Dale se vrati
do puvodni pozice na nové kovové upevnéni.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty budou nové, viz. ZTl, v€. baterii a armatur.

Soucasti hyg. zafizeni budou drzaky na toaletni papir, zrcadla, mydelniky pro tekuté i tuhé
mydlo, drzak na rucniky, atd. Zafizovaci pfedméty budou osazeny do stejnych pozic jako
stavajici armatury, pouze budou modernizované. Mezi jednotlivymi WC bude umisténa kryci
zasténa.

Soucasti prace, bude po demontazi podhledu ve Skolnickém byté a podhledu v chodbé,
vyména 2 ocelovych potrubi DN 50 v délce 180 m zavésenych pod stropem chodeb.

Je nutné vypustit vytapéni z pfedavaci stanice, vyfezat stavajici zavéSené potrubi
v chodbach vé. zavésu, osazeni nového ocelového potrubi v&. novych zavésul, 8x uzaviraci
ventil (2x v pfedavaci stanici, 4x v chodb& hospodafského pavilonu a 2x v chodbé MS),
potrubi svarit, propojit se stavajicim potrubim v pfedavaci stanici, hospodarském pavilonu a
pavilonu MS).

V chodbé spojovaciho kréku jsou 3 odpojené radiatory, tj. vymenit pfipojovaci oc. potrubi DN
20 vE. 6x uz. Ventill, télesa repasovat.

Dale systém napustit, vyzkouSet, odvzdusnit, tj. zprovoznit.

Podtlakové odvétrani hyq. zafizeni uvniti dispozice

Hygienicka zafizeni v hospodafském pavilonu a ucitelska WC v tfidnim pavilonu jsou
umisténa uvniti dispozice.

Pfivod vzduchu bude mfizkou (500 x 250 mm) ve dvefich s pevnou Zaluzii, odtah vzduchu
bude ve stejné trase jako stavajici PVC KG potrubim. V kazdém mistnosti bude osazen
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podtlakovy ventilator napojeny na vypina¢ s dobéhem 5 min. po vypnuti pro vyménu vzduchu
90 m*/hod. Potrubi bude ukonéeno ve fasadé nerez miizkou s pevnou Zaluzil.

Malifské prace

Vnitini prostory budou kompletné vymalovany 2x finalnim natérem v barevnych odstinech.
Barevné odstiny budou upfesnény na stavbé investorem pripadné uZivatelem objektu, dle
zplsobu vyuziti prostor. V mistnostech, kde se nenachazeji keramické obklady a nachazi se
zde mokry provoz, budou natéry do vysky 1,5m omyvatelné a odolné proti vihkosti. Pfed
nanesenim barvy se stény, stropy, podhledy odisti, omyji, zpenetruji. Veskeré malby budou
v ramci moznosti omyvatelné

Venkovni zpevnéné plochy
Jsou hotovy z 2015.

Dokonéovaci prace, uklid

Po provedeni stavebnich praci budou veSkeré prostory dokompletovan, i prvky stavajici,
neupravene, napr. kontrola ventili vytapéni, elektroinstalace, slaboproudu.

Déle se provede kompletni Gklid — vysati, vytfeni, atd. a nastéhovani zpét nabytku,
veskerého vybaveni.

Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo uvnitf objektu, hospodaisky pavilon.

Pokud bude nutné, ¢ast materialu bude skladovana na zpevnéné plo$e v uzavieném arealu,
pred vstupem do studené kuchyné hospodarského pavilonu.

Energie, voda, budou odebirany z vnitfniho rozvodu MS a budou méfeny dodavatelem.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporudené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standardd. Vy$e uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpeénost prace se bude fidit dle sbirky zakonu €.591/2006 Sb. Bezpeénost prace na
stavbe bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veskerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti spinéni pozadavk( na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakonu ¢.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu ¢&. 591/2006 Sb.

Dale musi byt spInény Obecné pozadavky, napr. poZzadavky na zaji§téni stavenisté;
Zarizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych poZadavkl je v pfiloze ¢.1 sbirky
zakonu ¢. 591/2006 Sb.
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MS Ratibofick& 2299 — rekonstrukce hygienickych zafizeni
Praha — Horni Pocernice, €.p. 2299; k.U. Horni Pog&ernice, €. parc. 786/112

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani strojii a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Také je tieba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materidlem; Piiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajidténi
vykopovych praci. Kompletni vypis poZzadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze ¢.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorudit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakonu €.591/2006
Sb.

Soudasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

Véechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem &. 121/2000 Sb. v pozdé&j§im znéni. K jeho uZiti je
tfeba souhlasu zhotovitele.
V Praze, 04/2016

Kamil Kubanek
Jan Bajer
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