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1. Identifikaéni udaje

1.1  Udaje o stavbé

azev stavby: Bytovy diim Mezilesi 2056 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky a pfepojeni uzemnéni

Misto stavby: ul. Mezilesi 2056/24, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/2, k.U. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace udrZovacich praci a dokumentace pro vybér
zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016 Sb. o vefejnych
zakazkach

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Poc&ernice

zastoupeny: p. Mgr. Méstanem Petrem, starostou MC

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocéernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracovani PD

Caste¢na dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu,
konzultace s vlastnikem objektu, kamerovy pruzkum kanalizace, puvodni pozarné
bezpecnostni feSeni, zkuSenosti z pfedchozich etap.
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu patefnich rozvodu predevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalanich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2056/24, ktery slouzi
jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odvétrani.
Instalacni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek. Instalaéni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych bytu na patre. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachéazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou fe$eny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé budou vyménény stavajici
rozvody od napojovacich bodu vysokého a nizkého pasma vodovodu pfes schodistovy
prostor do pravé ¢asti objektu - celkem dvé instalacni jadra. Rozvody do levé &asti objektu
ukonceny za sténou schodistového prostoru a nasledné prepojeny pfes nové uzaviraci
armatury na stavajici rozvody. V ramci druhé etapy budou vyménény rozvody

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokoncené stavby na parc.€. 2198/2, k.u. Horni Po€ernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelt - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy dim s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvysena na konstrukéni vydku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalacni podhled, ktery v ramci 1 a 2 .etapy bude
demontovan a prostor instalacniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP se nachézi spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2057, ktera
slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje.

Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, dvojici stavajicich pfipojek
s napojenim na méstsky vodovod (vysoké pasmo a nizké pasmo), kde vodomeéry jsou
umistény v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérdm budou
vyméneény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na stavajici bytové rozvody. Napojovaci
bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesiiujici feSeni vodovodu je uvedeno v samostatné
¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny stavajici
pripojkou do méstské kanalizace v¢. destové kanalizace - ktera je ukon¢ena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuiji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
splaskové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfesni Casti az po patecni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do leZzatych Casti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové
vyCistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. DeStova
kanalizace neni sougasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pFipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V rdmci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytd, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Déle bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadie
bytd. V rdmci nové vznikajici mistnosti v INP v misté vstupu k vodomérim a uzavérim
pfipojek bude osazen vedle vstupnich dvefi z vnitfni strany osazen vypinac a svitidlo.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonceny

D.1.1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.4



Bytovy dum Mezilesi 2056/24 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/2 - objekt, k.U. Horni Po&ernice

v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2056/24. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulaéniho
potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na néj pfepojeny
vnitini rozvody od digestofe a koupelny V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilator(

v koupelné a na WC jednotlivych bytd. VeSkeré prostupy vzduchotechniky skrz stény v ramci
byt musi byt Fadné utésnény.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.
Zafizeni stavenisté - Zafizeni staveni$té bude umisténo vné objektu na pozemku €. parc.
2198/75,2198/35 v misté, kde se plvodné nachazely spole¢né vésaky. Pro zafizeni
stavenisté bude na dobu realizace vyfizen uzemni souhlas, pfipadné jiné rozhodnuti, které je
vyZzadovano pravnimi pfedpisy (Souhlas zafizuje zadavatel zakazky). Pfedpoklada se
umisténi 2x stavebni buriky a kontajneru na odpad. Jiné fedeni je nutné prokonzultovat se
zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyreSené vesSkereé inZzenyrskeé sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitini patefni rozvody v FeSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢. jiz nepouzivanych rozvod(. Objekt ma vyfesené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrZzovacimi pracemi nemeéni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pfed realizaci vymény potrubi a po vycisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzplsobit feSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem mozZného feSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich konstrukci stavebné
technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby

Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach, které jsou rozdéleny
do dvou samostatnych etap po 24 bytech, 2 jadrech. V onjektu se nachazi 1x komerec¢ni
prostor, ktery je nutné dopojit na rozvody.

3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele :

Stavajici kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2056/24 : 293 mz

D.1.1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.5



Bytovy dum Mezilesi 2056/24 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/2 - objekt, k.U. Horni Po&ernice

4. Stavebné-technické resSeni stavby

Stavebné-technické feSeni vymény potrubi a technické vybaveni je podrobné feSeno v
jednotlivych Castech PD. Pro vyménu potrubi a drobné stavebni prace budou pouZity
standardni materidly a vyrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)

Harmonogram stavby

Pfed zahajenim stavby bude zpracovan harmonogram postupu praci v€. jmenovitého
seznamu najemnikd domu v¢&. uvedenych kontaktd. Tento harmonogram musi odsouhlasit
zadavatel stavebni akce.

Vyklizeci prace a zahajeni éinnosti

Pred zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklepu
do mistnosti 1.23 a poté provést vyklizeni sklepa vyznaeného v PD, kde jsou provedeny
stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Déle je nutné, aby najemnici
si vyklidili viastni véci z prostor feSenych sklep, instala¢nich jader a prostor WC do terminu
zahdjeni realizace. Béhem demontaze podhledu v 1NP musi byt zajiSténo docasné odpojeni
pozarnich €idel umisténych na pfedmétném podhledu.

Pred bouracimi pracemi je nutné zajistit nahradni socialni zazemi pro obyvatele
v ramci rekonstrukce. Nahradni socialni zazemi bude vybudovano jako doCasné a bude
funk&ni po celou dobu vystavby v rdmci nadchézejicich etap i sousednim objektu. Sociélni
zazemi bude vybudovano v mistnosti 1.08 v objektu Mezilesi 2057. Napojeni WC za ucelem
minimalizace bouracich praci bude dopojeno pomoci tlakové kanalizace do stavajici
stoupacky IS 03. Vodovod bude napojen na stavajici rozvody IS 03.

V ramci 1 etapy dojde k vyklizeni a vyc&isténi vodomérné Sachty uvnitf objektu pured
demontézi potrubi.

Zakryti konstrukci a opatreni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzaveéry vlepené napf. do dvefnich
otvorl a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostrech nedotCenych rekonstrukci.

V ramci prvni etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude do€asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych unikovych cest v pfipadé
pozéaru. BEéhem realizace bude zajisténo, aby nedochazelo k pronikani prachovych ¢astic
z vystavby do prostor nuceného vétrani. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou
dobu. Po dokonéeni bude systém opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo
mozné dodavatelem pozarniho zafizeni nadale drzet zaru¢ni Ihdtu a systém byl
provozuschopny.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pateéni kolena splaskové
kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto patecni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti patefnich rozvodd vodovodu, které jsou uvedeny v PD V ramci rekonstrukce, je mozné
vyuziti stavajicich prostupl, zbylé nové prostupy budou provedeny jadrovym vrtem. Na
jednotlivych zachodech bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a
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vybourat stavajici zadni predsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajistén
pfistup kinstalaénimu jadru. V instalaCnich jadrech bude nutné vybourat stavajici
prebetonavky mezi jednotlivymi podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody
,kanalizace a VZT, v€etné pozarnich ucpavek. Vramci minulych rekonstrukci byly
provedeny pouze montéze potrubi a puvodni FeSeni bylo zaslepeno a ponechano
v instalaCnim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni potrubi (6x plast + 3x ocel), 2x
obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné z plechu, obalené izolaénim
materialem a jedna kanalizacni trubka z osinkocementu.

Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod. Pro nové ventilatory v koupelné a stavajici
digestofe budou v pfipadé potfeby provedeny nové prostupy sténami a puvodni budou
zadélany. Tyto otvory budou pfizplsobeny ventilaénimu potrubi na kterém budou vysazeny
odbocky. Béhem rekonstrukce je nutné ochranit stavajici vedeni optického kabelu

(internetu), ktery je zavéSen na stavajicich lavkach. Lavky budou demontovany a konstrukce
nasledné pfedany zhotoviteli pro druhotné vyuziti ( dhelniky, tyce..)

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadd odvozem na Fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zplsobem umoznovanym zéakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spinéni podminek jinych pravnich predpisu
a norem.

V objektu se nachézi osinkocementova kanaliza¢ni trouba slouZici jako svislé
kanaliza¢ni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
pfedpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokon&eni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s naklddanim s nebezpeCnym odpadem a zajistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

V ramci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit nasleduijici:

e zpracovani vSech legislativnich pozadavku

zpracovani technologického postupu odstranéni azbestu v€etné vyfizeni a schvaleni
HS HMP vytvoreni hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolniho pasma
Vv prostoru sanace

vyCisténi prostoru pfed nastfikem

enkapsulaéni nastfik prostor, konstrukci a plasté

likvidaci azbestovych komponent

baleni azbestovych komponent

transport azbestu do specialniho transportniho kontejneru

dopravu nebezpe¢ného odpadu

dalSi enkapsulacni nastfik prostor, konstrukci a plasté

méreni vyskytu azbestovych a mineralnich vlaken v prostoru

likvidace ochranného kontrolniho pasma v prostoru sanace

predani prostor uzivateli véetné vysledkd méreni

dopravu pracovniku schvalenych HS HMP, pro pohyb v kontrolnim pasmu

D.1.1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.7



Bytovy dum Mezilesi 2056/24 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/2 - objekt, k.U. Horni Po&ernice

Stavebni feseni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové pateCni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po usazeni tyto pateCni kolena budou obetonovana. Po vyméné patecnich kolen,
bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést nové napojeni hydroizolace s odolnosti
proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po dokonceni pateCnich kolen bude nutno
vymeénit postupné vesSkeré stoupaci potrubi v instalacnich jadrech bytového domu. V ramci
vymeény je nutno zajistit obyvatelim bytového domu v no¢nich a rannich hodinach moznost
pouzit WC a zajistit dodavku teplé vody. Béhem pracovni doby budou zaji§tény provizorni
WC , které budou umistény v objektu Mezilesi 2057, misto je vyznaceno v PD. Bé&éhem
rekonstrukce budou obyvatelé informovéani o zfizeni a moznosti vyuziti téchto WC. Obyvatele
domu je nutné obeznamit problematikou s uZité technologie €erpani splaskovych vod pro
pfedchazeni zavad na systému. V dennich hodinach budou je moZzno dodavku teplé vody
prerusit a odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit
moznost pitné vody sekundarnimi rozvody ¢i pfistavenim cisterny s pitnou vodou. Dodavatel
stavby je povinen zajistit harmonogram prubéhu stavby a navrhne feSeni moznosti provedeni
vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pred montazi novych svislych rozvodu bude v instalaénim jadfe v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropm. Stropni panely jsou
uvazovany dle pfedpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vySku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jeklt o rozmérech 70/50/3, 70/50/4 a 40/40/3, které budou k sobé vafeny
koutovymi spoji a nebo k nim budou vafeny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale
konstrukce kotvena pres chemickou kotvu a zavitové ty€¢e 810 mm do stropnich konstrukci.
Pro Sroubované spoje budou pouZzity samofezné Srouby do kovu 6,3x25mm. ZpUsob kotveni,
montéze a velikost konstrukce je nutné pfizplsobit mistnim podminkam v jednotlivych
bytech, navrzené feSeni je pouze vzorové feSeni navrzené s ohledem na poZadavky
unosnosti konstrukce.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvodu vodovodu, kanalizace,
VZT a zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni
nového systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace
konstrukce je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

Konstrukce je vySkové upravitelnd dle skuteCného stavu jadra. V misté kotveni ocelové
konstrukce a nosné konstrukce je nutné podlozit konstrukci gumovou podloZzkou aby se
zabranilo prenaseni vibraci do nosné konsturkce. NavrZzena konstrukce bude opatfena
antikoroznim natérem a duté profily budou uzavfeny plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace a
nedochazelo k nadmérnym vibracim generujici hluk.

Zemni prace

Budou vykopana pateCni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto patecni kolena
budou vykopana ru¢né pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro pate¢ni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti a nasledné patni
kolena obetonovat.
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Zaklady
Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotceny.
Prostupy zaklady jsou stavajici a leZzaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotceny.

V ramci rekonstrukce dojde pouze ktlakovému ¢isténi lezatych rozvodu po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V ramci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Umisténi prostupl je patrné v grafické Casti PD. Tyto prostupy jsou
z vétsiny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit stabilitu otvoru
dodateénym prvkem pfipadné pouzit jadrovych vrtd. DalSi zasah do svislych nosnych
konstrukci se nepfedpoklada. Ve vétSiné pfipadld se jedna o bourani prebetonovani
prostupu. V ramci 1INP musi byt prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky osazeny
pozarnimi ucpavkami. Jedna se predevsim prechod mezi sklepy a CHUC, pripadné
komeréni prostor a CHUC.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vySce
prafezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy rdm, ktery bude mit za ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnit¥
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Vybourané prostupy v ramci
instalacnich jader budou osazeny pozarnimi ucpavkami a nasledné dobetonovany, v pfipadé
potfeby je mozné pouZzit protipozarni systémové desky.

Instalacni jadro v byté je soucasti pozarniho useku bytu, veSkeré prostupy
vodorovnymi konstrukcemi v rdmci jadra musi byt provedené aby odpovidali
pozadované pozarni odolnosti !

Pro pfichyceni vodovodniho potrubi ve sklepech budou pouzity instalaéni lavky na
které potom budou kotveny leZaté rozvody vody. V misté, kde dochazi k prostupu vnéjSich
rozvodu zasobovani pitnou vodou podlahou bude podlaha ¢asteéné odbourana, tak aby
mohlo byt potrubi vyménéno za nové. Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné
dobetonovéana.

Strecha

Stifecha plast je stavajici z stfesni folie, nevykazujici poruchy. V ramci stfechy bude
demontovan nastavec stfechy v misté instalaéniho jadra. Skrz nastavec bude vyvedeno
odvétrani kanalizace zakon€ené odvétravaci hlavici kanalizace. Do bokl dle dokumentace
vzduchotechniky bude provedeno vyvedeni priaduchl odvétrani koupelen a kuchyni. Tento
nastavec bude nasledné z vnitfni strany opatfen tepelnou izolaci. Z vnéjsi strany bude
izolovan proti pronikani vihkosti. Nasledné bude obalen do stfesni folie, ktera bude pfivafena
ke stavajicimu stfeSnimu plasti.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VeSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
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profesi. Plechovy pfistfeSek nadstfeSeni ¢asti bude dodate¢né zaizolovan, aby bylo v co
nejvétsi mife zabranéno roseni potrubi VZT.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni patecnich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v€. nové hydroizolace, kterd bude pferuSena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pricky

V ramci udrZzovacich praci bude v mistnosti 1.22 provedena nova predsténa
Z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu za ucelem jeho ochrany pfed vandalismem.
Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti.
Dale budou po dokonceni vymény potrubi a pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze
sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici pfistup do instalaéniho jadra za ucelem kontroly
pozarnich ucpavek a odec¢td vodoméru a pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan
o rozmérech 600x800mm pomoci akustickych dvifek. GKBi tl.15mm AZ d vloZenym
obkladem. Tento prostup nemusi splfovat protipoZarni odolnost vzhledem ktomu, Ze je
soucasti pozarniho useku bytu. Pfedstény z SDK budou provedeny z dvojitého oplasténi
z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti vzhledem k vySSi pevnosti a akustickému
Gtlumu. V6 NP a 10 NP, kde se nachazi zpomalujici Useky budou bytova jadra akusticky
izolovana pomoci CediCové vaty v tl. min. 20mm.

Povrchy

Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a
barevnosti dle pfani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné
2100mm.Typy keramickych obklad budou ureny na zakladé vybéru z katalogu zadavatele
stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické FeSeni obkladu
projektantem, které je pouze doporuCené. Dodavatel stavby zadavateli predlozi vzornik
obkladu a zadavatel vybere kombinace obkladu, které budou konzultovany s nadjemniky, ktefi
si budou moci vybrat barevné kombinace na zakladé dlazeb vybranych zadavatelem.

Podlahy

VSechny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat poZzadavky normy na
kroCejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramickd dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouZita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrcht budou tuto
normu splfiiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu, kde bude pfipadné osazena pfechodova lista pol. soucasti
dlaZzeb. Soucéasti dodavky obkladu je i zakoneni v misté dvefi pomoci pfechodové listy
(napfiklad AL) vzhledem k rozdilnym podlahovinam.
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Podhledy

Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech
jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych mlze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitini
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v€. vypinaCe. V ramci dopojeni
nebytového prostoru bude nutné obnovit stavajici podhled v zadvefi objektu, bude proveden
ve stejném rozsahu jako je proveden stavajici pohled.

V rdmci prvni etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vycisténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.
V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na poZzadovanou pozarni odolnost
vzhledem k vedeni potrubi v CHUC.

VypIné otvord

Okna ,dvere - exteriér
NefeSi se. Nejsou rekonstrukci dotéeny.

Dvere vnitfni

Jsou stavajici a v rdmci rekonstrukce se neméni.
Revizni otvory

V ramci pfedstény WC budou provedeny na pfani investora dostate¢né velké rozméry
reviznich dvifek za u¢elem pohodiného odectu vodomeérl a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvord byly navrzeny revizni dvifka s akustickym
Gtlumem uzaviratelna na pantech. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 600x800mm
pomoci akustickych dvifek. GKBI tl.15mm AZ d vloZenym obkladem (poz. Gtlum cca. +/-
34dB. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu, Ze je soucasti
pozarniho Useku bytu.

V rdmci INP podhledu se navrhuje revizni otvor min. 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety

NereSi se.

Schodisté

Schodisté je stavajici a nefesi se.

Zamecnické vyrobky

Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim néatérem a
vesSkeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.
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V rdmci druhé etapy v INP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop vramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prllez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupl sténami &i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.

Izolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich
konstrukci, jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych té€snéni, molitanovych
potrubnich pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné
izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou stavajici.

Terénni Upravy

Terénni Upravy v ramci stavebnich Uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Oznaceni potrubi

Veskeré nové instalované potrubi bude viditelné popsano Stitky, tak aby bylo zfetelné
o0 jaké potrubi se jednd, stitky budou provedené pomoci Stitkovacky. Doporucuji popsat ucel,
tlakové pasmo, pfipadné smér toku.

Pozarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
poZarnimi ucpavkami dle poZzadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpavky poté budou
obetonovany pfipadné prebetonovany, aby bylo zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno
pfenosu hluku mezi jednotlivymi prostory. Tyto prostupy mezi pozarnimi useky musi
bezpodmineéné spliovat pozadavky na pozarni odolnost. !
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Sanitarni vybaveni

V rdmci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésné vC€. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veSkeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou prepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pFepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen &i kuchyni.
Vramci téchto praci budou vyménény ventilatory v koupelnach a prepojeny stavajici
digestofe. Viz. Graficka ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné na
arovni Sachty a kuchyni na urovni digestore.

Pro potfeby provizorni socialniho zafizeni je mozné vyuzit demontované WC misy, umyvadla
je nutné opatfit nové. PfeCerpavaci stanici je nutné nadimenzovat na 2xWC + 2x umyvadlo.

Uklid a dokoncdovaci prace

Bé&hem rekonstrukce je nutno zajistit kazdodenni uklid spoleénych prostor a
zavérecny uklid spoleénych prostor po dokonceni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poSkozeny ¢&i uSpinény je nutno tyto vady neprodlené
nahlasit a po dohodé se zadavatelem odstranit.

Konstrukéni a materialové reSeni

Béhem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych list(. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby. Materidlové feSeni je uvedeno v jednotlivych kapitolach stavebniho feseni.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaruCena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou ur€eny i pro vystavbu podobnych objektd. Odolnost ocelového rastru vE.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

VnitrostaveniStni doprava

Béhem realizace se nepfedpoklada uziti objektového vytahu pro vnitrostavenistni dopravu,
zadavatel stavby v pfipadé pouziti vytahu b&hem vystavby pro vnitrostavenistni dopravu
stanovi podminky za kterych bude vytah vyuzivan. V pfipadé poSkozeni vytahu b&hem
vystavby za opravu odpovida dodavatel stavby na vlastni néklady.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametr( téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standard(. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.
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Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €.591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroju a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakonu €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné poZadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakonl ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet PoZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovéni a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis poZzadavkl na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorudit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahéjeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢.4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakonl €.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti textové €asti je nedilnou
soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feSeni, ve které ma rozhodujici
pravo zadavatel stavby na zdkladé novych poznatk( v pribéhu rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 121/2010 Sb. v pozdéjSim znéni. K jeho
dalSimu uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.

V Praze, 04/2023

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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