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DEMONTÁŽ STÁV. LIT.
RADIÁTORŮ A POTRUBÍ
(UKONČENO POD STROPEM)
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PRO VODOVOD

BOURÁNÍ PROSTUPU
PŘEBETONÁVKY DO JÁDRA
BOURANÍ PODLAHY PRO VÝMĚNU
PATEČNÍHO KOLENE KANALIZACE

- BOURÁNÍ PROSTUPU
PŘEBETONÁVKY DO JÁDRA
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PŮDORYS  PŘÍZEMÍ BOURÁNÍ

ISO A2 PLNÁ (594.00 X 420.00 MM)

---

prosinec 2024

DVZ

19-2024/RP

D.1.1.1b.1:75

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

BD MEZILESÍ 2057

REKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILESÍ 2057/22
PŮDORYS BOURANÉHO STAVU 1NP č.m. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m²)

1.01 Zádveří 11,9

1.02 Schránkový prostor 11,7

1.03 Chodba 13,1

1.04 Schodiště 7,6

1.05 Výtah 4,3

1.06 Elektrorozvodna 1,0

1.07 Sklepy 44,1

1.08 Kolárna / kočárkárna 10,7

1.09 Šachta  PN VZT 4,3

1.10 Sklepy 14,7

1.11 Sklepy 10,7

1.12 Zádveří 12,0

1.13 Prostor 11,9

1.14 Sklepy 44,7

1.15 Sklepy 44,7

č.m. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m²)

1.16 Sklepy 45,0

1.17 Sklepy 27,9

1.18 Předávací stanice PTE 9,2

1.19 Šachta PN VZT 4,3

1.20 Výtah 4,3

1.21 Zádveří 11,9

1.22 Schránkový prostor 11,7

1.23. Kolárna 10,7

1.24 Sklepy 22,8

1.25 Sklad/úklid 10,7

1.26 Chodba 13,1

1.27. Chodba 7,2

1.28 Sklepy 45,0

1.29 Prostor 11,9

1.30 Prostor 1,9

LEGENDA

Stávající konstrukce

Napojovací body rozvodů

Instalační jádro

Neřešená část objektu

Rozdělení etap

Bourané konstrukce

BD MEZILESÍ 2057 BD MEZILESÍ 2056

Poznámka :
Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných
investorem. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit
skutečný stav a provést stavebně technický průzkum skladeb jádra, uložení panelů. Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty
v metrech.

- BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ OCHRÁNIT A ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ VEDENÍ OPTO KABELU UMÍSTĚNÉHO
NA MONTÁŽNÍCH LÁVKÁCH

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují
požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými  za předpokladu
zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše
uvedený postup musí být vždy konzultován s GPS a odsouhlasen investorem

- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobců
jednotlivých stavebních systémů, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek atp.

- Respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném znění včetně souvisejících
předpisů

- Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů a souvisejících vyhlášek

- S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a souvisejících předpisů, za jejich odbornou likvidanci a
správné uložení na povolenou skládku odpovídá dodavatel

- Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stav. části, statiky a jednotlivých
profesí

- v případě výskytu jakýchkoli nejasností a nesrovnalostí je nutno kontaktovat GPS

- Veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit GPS a investor

- Všechny použité materiály a stavení hmoty včetně technologie zpracování či provádění musí být zdravotně
nezávadné, ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí mít platný atest státní zkušebny, být
certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČS, případně DIN

- Před zabudováním veškerých stavebních materiálů, prvků, zařízení a povrchových úprav musí dodavatel těchto prací
předložit zkušební vzorky, které musí být schváleny investorem

- Před výrobou, či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření
na stavbě

ETAPA  1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.31 Prostor 2,7

BD MEZILESÍ 2057/22
VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ

S

BD MEZILESÍ 2056 (REALIZACE 2023-2024)


