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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy diim Mezilesi 2057 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky a pfepojeni uzemnéni

Misto stavby: ul. Mezilesi 2057/22, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/3, k.u. Horni Pocernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace udrzovacich praci a dokumentace pro vybér
zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016 Sb. o vefejnych
zakazkach

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Podernice

zastoupeny: Mgr. Mést'anem Petrem, starostou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spolecné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o0 vymeénu stavajicich patefnich rozvodu vody, kanalizace, vzduchotechniky v
objektu bytového domu. Rekonstrukce a vyména bude etatizovana do dvou samostatnych
etap.

E1 Vyména patefnich rozvodu v objektu — prava ¢ast
E2 VVyména patefnich rozvodu v objektu — leva Cast
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Bytovy dum Mezilesi 2057/22 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/3 - objekt, k.u. Horni Po&ernice

Obé tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve spole¢né dokumentaci.

A.3. Seznam vstupnich podkladti

Casteéna dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu, konzultace
s vlastnikem objektu, kamerovy prlizkum kanalizace, plvodni pozarné bezpecénostni feseni,
zkuSenosti z pfedchozich etap.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodl pfedevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instala¢nich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2057/22 na parc.€.
2198/3, ktery slouzi jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek ( v etapé €. 1
celkem 24 a etapé €. 2 celkem 24). Objekt se nachazi v sidelnim utvaru panelovych domu
v zastavéném uzemi. Okolni pozemky na kterych se nachazi vefejné komunikace jsou
rovinaté a volné pfistupné. S objektem sousedi obdobny objekt, ktery je sou€asti domu Tyto
domy jsou vzajemné prlchozi.

Udaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Jedna se o upravy stavajiciho objektu, na ktery bylo povoleni ke stavbé v¢€. umisténi
vydano v minulosti. Regulaéni plan v tomto uzemi neni stanoven. Pro toto uzemi je stanoven
uzemni plan, ze kterého vyplyvaji uzemné technické regulace a koeficienty. NiZe je popsan
soulad s uzemnim planem, ktery bude potvrzen zavaznym stanoviskem dotéeného organu
Hl.m. Prahy.

Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovéani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pied
rokem 1999, konkrétné v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzivan objekt
pro trvalé bydleni a zpUsob vyuziti je zachovan do dnesni doby. V pfizemi objektu se
nachazi drobné nerusici komeréni prostory.

Platny uzemni plan

Funké&ni vyuziti Gzemi hl. m. Prahy je dano tzemnim planem sidelniho utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo ucinnosti 1.1.2000 a vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné Casti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "Uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény Uzemniho planu hl.m. Prahy &. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy ¢.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuziti uzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funk&nim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuZiti dzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim €. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy ¢. 55/2018.
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Bytovy dum Mezilesi 2057/22 - Vyména stoupacich potrubi
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OB - ¢isté obytné

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. Mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plo$na zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim Ize umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevySujici
300 m2, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale Ize umistit:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zarizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zarizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach OV (tj. vyuZiti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude narudena struktura souvisejiciho
Uuzemi a omezena vyuzitelnost dotenych pozemkl. Pro podminéné pfipustné vyuziti plati,
Ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dot€enych pozemkd.

Nepripustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakter

Soucasny objekt je vyuzivan jako objekt pro trvalé bydleni s obchodnim zafizenim
s celkovou hrubou podlazni plochou do 300m?3. Tyto provozy jsou v souladu s
uzemnim planem funkéniho vyuziti Gzemi stanovené izemnim planem HI. m. Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkl na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. Vzhledem ke skutec¢nosti, ze se jedna o stavebni Upravy stavajiciho
objektu, ktery byl postaven pfed ustanovenim tohoto nafizeni, navic predevsim uvnitf
objektu, Uzemni poZadavky se neméni a nelze veSkeré podminky spinit.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

V ramci pfedchozich dokumentaci v ramci objektu Mezilesi 2060 byly vydany zavazna
stanoviska Hasi¢ského zachraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti
puvodni PD se pfedmét a zpUsob realizace neménni. Dotéené organy s dokumentaci
souhlasily bez podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci
stavby.
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Hygienicka stanice hl.m.Prahy - €.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

e Pfed realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Préace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
proveést jen firma s pfislusnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

o Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim

Hasi€sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.Ing. Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Prizkumy a rozbory nebyly v ramci souasné etapy a objektu provedeny. Vychazi se ze
zkuSenosti z pfedchozich etap na objektu Mezilesi 2056,2059 a 2060, kde se pfedpoklada,
ze vzhledem k obdobnému stafi objektu, stejnym dispozicim a technickému feSeni bude
stavajici stav obdobny jako na pfedeSlych etapach.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Reseny stavaijici objekt se nachazi v ochranném pasmu s vy$kovym omezenim staveb
letiSté Kbely. V ramci objektu nedochazi k nastavbé Ci pfistavbé dokoncené stavajici stavby.
Stavba po vymeéné stoupacich potrubi bude mit stejnou vysku jako pfed realizaci vymény.
Dale se dotéené pozemky nachazi v ochranném pasmu optickych siti a metalickych rozvodd,
vzhledem k povaze stavebnich Uprav neni pfedpoklad, Ze by toto pasmo mohlo byt doteno.
Veskeré stavebni upravy budou provadény uvnitf dispozice, tudiz se nepfedpoklada s
novymi zasahy do téchto pasem.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Dotcené pozemky v€. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich toku, ani neni umistén v krajiné, ktery by v minulosti byla dotéena ¢lovékem
zpusobem, ktery by ohrozoval jeji bezpe€ny provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavové pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokonc&eni objekt nebude mit vliv na okolni stavby. V ramci vymény potrubi uvnitf
dispozice nebude zasahovano do odtokovych poméru stavby.

Pozadavky na asanace,demolice, kaceni dievin

V ramci vymény potrubi uvnitf dispozice nedochazi k Zadnym asanacim pfipadné kaceni
dfevin, dochazi pouze k demolicim uvnitf dispozice, kde budou bourany prfebetonované
prostupy a dievéné predstény, pfipadné podhledy. VeSkeré stavajici patefni potrubi bude
demontovano souvisejici s dodavkou vody &i odvodu do kanalizace.

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru se nepfedpokladaji tyto pozadavky. Vyména potrubi
bude probihat uvniti objektu.

Uzemné technické podminky
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Veskeré inzenyrskeé sité jsou ukonéeny na pozemku stavebnika a jsou ukonceny i v objektu.
Od napojovacich bodd uvnitf objektu, za méfenim a hlavnim uzavérem, budou provedeny
nové pateini rozvody k podruznym vodomérim. Dopravné je objekt napojen z vychodni
strany. PFistup do objektu je v sou€asné dobé proveden jako bezbariérovy.

Vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.

V ramci stavebnich uprav vécné a Casové vazby nebyly stanoveny. Stavba bude zahajena
po vybéru zhotovitele stavby a schvaleni harmonogramu praci s pfedpokladanou dobou
realizace do 30 dni.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Stavajici objekt se nachazi na pozemku &.parc. 2198/2, k.4. Horni Pocernice tento pozemek
ma rozlohu 293m? a v katastru je veden jako zastavéna plocha a nadvofi.

¢.parc. 2198/3, k.u. Horni Pocernice - vlastni objekt 292 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpefnostni pasmo

Po dokonc€eni vymény potrubi uvniti objektu nebudou stanovena zadna nova ochranna nebo
bezpec€nostni pasma vyplivajici z rekonstrukce stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokoncéené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodu predevsim
nastoupacich potrubi uvnitf instalanich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2057/22, ktery
slouzi jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem
4 instalaéni jadra, které prochazi pfes v8echna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich
patrech ukon€eny vyvodem nad uUrovni stfechy pomoci plechové konstrukce v&etné
odvétrani. Instalacni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a
pozarnich ucpavek. Instalacni jadro je soucasti pozarniho useku jednotlivych bytd na patre.
Ve stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech
(1-6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé
dvojice plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Gpravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé budou vyménény stavajici
rozvody od napojovacich bodl vysokého a nizkého pasma vodovodu pfes schodistovy
prostor do pravé ¢asti objektu - celkem dvé instalaéni jadra. Rozvody do levé ¢asti objektu
ukonceny za sténou schodistového prostoru a nasledné prepojeny pfes nové uzaviraci
armatury na stavajici rozvody. V ramci druhé etapy budou vyménény rozvody

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokonc&ené stavby na parc.¢. 2198/3, k.u. Horni PoCernice. Jedna se konstrukéni systém
ze zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panell - VVU- ETA. Objekt je feSen
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jako 13 podlazni bytovy diim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vySku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalacni podhled, ktery v ramci 1 a 2 .etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP se nachazi spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2056, ktera
slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje.

Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, dvojici stavajicich pfipojek
s napojenim na méstsky vodovod (vysoké pasmo a nizké pasmo), kde vodomeéry jsou
umistény v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérim budou
vymeénény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na stavajici bytové rozvody. Napojovaci
bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfesriujici feSeni vodovodu je uvedeno v samostatné
Casti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody jsou svedeny stavajici
pfipojkou do méstské kanalizace v¢. deStové kanalizace - ktera je ukonéena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
spladkové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfesni ¢asti az po pateéni kolena
kanalizace, kde kanalizace prechazi do lezatych Casti. LeZaté Casti kanalizace budou tlakové
vycistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytl, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spoleény zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadie
byt. V ramci nové vznikajici mistnosti v 1NP v misté vstupu k vodomérim a uzavériim
pfipojek bude osazen vedle vstupnich dvefi z vnitfni strany osazen vypinac a svitidlo.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonéeny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2056/24. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulacniho
potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na néj pfepojeny
vnitfni rozvody od digestofe a koupelny V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilator(

v koupelné a na WC jednotlivych bytd. V ramci druhé etapy bude dopojena na VZT mistnost
1.13c. Veskeré prostupy vzduchotechniky skrz stény v ramci bytd musi byt fadné utésnény.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvniti objektu.
Zarizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude umisténo vné objektu na pozemku €. parc.
2198/75,2198/35 v misté, kde se puvodné nachazely spolecné véSaky. Pro zafizeni
staveni$té bude na dobu realizace vyfizen uzemni souhlas, pfipadné jiné rozhodnuti, které je
vyzadovano pravnimi predpisy (Souhlas zafizuje zadavatel zakazky). Pfedpoklada se
umisténi 2x stavebni buriky a kontajneru na odpad. Jiné feSeni je nutné prokonzultovat se
zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyreSené veskeré inzenyrskeé sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v FeSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.
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Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

Pfed realizaci vymény potrubi a po vycisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpusobit FeSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem moZného feSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich konstrukci stavebné
technickym pruzkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach, které jsou rozdéleny
do dvou samostatnych etap po 24 bytech, 2 jadrech.

Trvala, nebo do¢asna stavba
Jedna o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych poZzadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Pozemek ¢&. parc. 2198/3, k.u. Horni PoCernice nepodléha zadnym ochranam. Z obecnych
technickych pozadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu. Bezbariérovy
pfistup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD stavajici, neménny. Uvnitf objektu se
nachazi osobni vytah.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

V ramci pfedchozi dokumentace na Mezilesi 2060 byly vydany zavazna stanoviska
Hasi¢ského zachraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti plivodni
PD se pfedmét a zpusob realizace neménni. Dotéené organy s dokumentaci souhlasily bez
podminek k projektové dokumentaci, podminky byly staveny pro realizaci stavby. Tyto
podminky jsou zohlednény v dalSi etapé vzhledem k povaze a podobnosti stavby.

Hygienicka stanice hl.m.Prahy - €.j. HSHMP 50087/2019 vyfizuje Bc. Eva Lampirova -
souhlasi za podminek :

e Pred realizaci je nutno nejméné 30 dni pfedem ohlasit prace s azbestem dle
platnych predpisu.

e Prace spojené s manipulaci a likvidaci odpadu s obsahem azbestu smi
provést jen firma s pfislusnym opravnénim a tento material musi byt
odstranén jako prvni.

e Dodrzet hygienické limity hluku v dobé od 7,00 do 21,00 ve venkovnim

v v

Hasi€sky zachranny sbor hl.m.Prahy - €.j. HSAA - 12419-2/2019
vyfizuje mjr.Ing Bohdan Mrézek souhlasi bez podminek.

VySe uvedené podminky je nutno dodrzZet a tim bude spIinéno dodrzeni zavaznych
stanovisek dotéenych organd .

Ochrana stavby podle jinych predpisu

Objekt ochranu podle jinych predpisi nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, viadni
technologické zafizeni, vliadni objekt obCanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v
chranéném uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.

Stavajici kapacity stavby - orientaéni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2057/22 : 292 m?
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Maximalni produkovana mnoZzstvi odpadu

PFi demolici bude dochazet ke vzniku odpadl podléhajicich pravnim predpisim, zakonim
vyhlaskam o nakladani s odpady vznikajicich pfi demolici.
Dokumentace je zpracovana podle pravnich predpisu platnych v odpadovém hospodarstvi.
Jedna se o zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, a s nim
souvisejicich vyhlasek, zejména potom:

- & 437/2016 Sb. Vyhlaska MZP o podminkach pouziti upravenych kald na

zemédeélské pudé
- €. 8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu
- €. 94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadu

Katalog odpadu se fesi podle vyhl. & 8/2021 Sb. MZP.

Povinnosti ptivodcu odpadu stanovuje § 15 vySe uvedeného zakona o odpadech:
a) zaradit odpad podle druhu a kategorie a nakladat s nim podle jeho skute€nych
vlastnosti,

b) prokazat organlim provadeéjicim kontrolu podle tohoto zakona, Ze predal odpad, ktery
produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e); v pfipadé
stavebniho a demoli¢niho odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozstvi produkovaného stavebniho a
demoli¢niho odpadu odpovidad mnozZstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery
muZze nepodnikajici fyzicka osoba pfedat podle § 59 obci,

c) v pfipadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho
odpadu, které sam nezpracuje, mit jejich pfedani podle § 13 odst. 1 pism. e) v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou pied jejich vznikem; v pfipadé
stavebnich a demoli¢nich odpadl se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozZstvi produkovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadu odpovida mnozstvi stavebnich a demoli¢nich odpadu, které
muze fyzicka nepodnikajici osoba predat podle § 59 obci,

d) s kazdou jednorazovou nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpadu do zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady nebo obchodnikovi s odpady spolu s odpadem
pfedat provozovateli zafizeni nebo obchodnikovi s odpady udaje o své osobé a udaje
o odpadu nezbytné pro zjisténi, zda smi byt s danym odpadem v zafizeni nakladano
nebo zda smi obchodnik s odpady takovy odpad prevzit; tyto udaje mohou byt
nahrazeny zakladnim popisem odpadu,

e) v pfipadé odpadu uréeného k ulozeni na skladce odpadui nebo k zasypavani predat
udaje podle pismene d) formou zakladniho popisu odpadu; v pfipadé prvni z
opakovanych dodavek odpadu je soucasti zakladniho popisu odpadu stanoveni
kritickych ukazatell, o nichz je plvodce odpadu povinen v pfipadé opakovanych
dodavek predavat informace; na zakladé dohody s plvodcem odpadu muze zajistit
zpracovani zakladniho popisu odpadu provozovatel zafizeni, do kterého je odpad
pfedavan, nebo zprostiedkovatel, za zpracovani zakladniho popisu v8ak odpovida
plvodce odpadu a

f) pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouZiti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demolicnimi odpady tak, aby byla zajisténa
nejvyssSi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
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Upozorfiujeme na skute€nost, Ze povinnosti plvodce odpadu (zhotovitele) je zabezpedit
vesSkeré nakladani s odpady podle platnych zakon( v dobé realizace stavby. Zadavatel
stavby smluvné zajisti se zhotovitelem stavby odpovédnost v oblasti nakladani s odpady v
plném rozsahu dle platné legislativy. ZplGsob nakladani s odpady bude plvodce odpadu
(zhotovitel) stavby dokladovat pfi kolaudaci stavby.

V ramci likvidace stavajici kanalizace, upozorfiujeme, Ze v ramci nakladani s odpadem bude
dochazet k manipulaci s nebezpe¢nym odpadem — osinkocement.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Nalozeni s odpadem Mnozstvi
170101 beton o skladka nebo recyklace 40t
170201 drevo O materialové vyuziti, skladka, 2t
spalovna

170203 plasty (0] materialové vyuziti 5t
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N 0,5t
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 zelezo a ocel (0] materialové vyuziti 50t
170407 smésné kovy (0] materidlové vyuziti 1t
170411 kabely neuvedené po €. 170410 (0] spalovna NO, skladka NO,

materidlové vyuziti

170603 jiné izolaéni materialy, které jsou

nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO 1,0t
170605 Stavebni materialy obsahujici azbest N Skladka NO 1,0t
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO, skladka NO 0,5t
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady

Neuv. pod €.170901, 170902 170903 o skladka nebo recyklace 40t
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuziti 0,5t
150102 plastové obaly 0] materialové vyuZiti 0,5t
150103 dfevéné obaly 0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo 0,2t

obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (0] materialove vyuziti, skladka 0,5t
200301 smésny komunalni odpad O spalovna nebo skladka 0,5t

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, pfipadné k recyklaci Ci
druhotnému vyuziti. Potrubi, které je tvofeno osinkocementem bude demontovano odbornou
firmou za dodrZeni podminek pro likvidaci azbestovych materiald.

Zakladni predpoklady vystavby
Vyména potrubi bude zahajena po vybéru zhotovitele a odsouhlaseni harmonogramu
posloupnosti praci.

Orientacni naklady stavby
5500 000 K¢&

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické rfeseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o 13ti podlazni objekt vystavény v 70. letech minulého stoleti. Objekt je feSen jako
prefabrikovana sténova konstrukce VVU-ETA. Objekt se nachazi na sidelnim Gtvaru Praha
Horni Pocernice. Vzhledem k povaze zaméru se urbanismus nefesi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni
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Vzhledem k povaze zaméru se architektonické feSeni nefesi. Barevné feseni finalnich
povrchl bude stanoveno na zakladé zadani stavebnika (zadavatele).

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o bytovy diim, ktery slouzi pro trvalé bydleni. V objektu se nenachazi provoz ani
vyroba.

B.2.4. Bezbariéroveé uzivani stavby

V objektu se nachazi stavajici vytah obsluhujici 1-13 nadzemni podlazi. Pfistup do objektu je
bezbariérovy z 1 NP.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavajici objekt bude stavebné upraven ve standardu 21. stoleti tj. pfi Ffadném uzivani a
udrzbé nemuize byt ohrozena stabilita stavby a bezpe&nost osob. Objekt nebude slouzit jako
objekt CO. VeSkeré pouzité materialy budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokonleni stavby budou pfedany veSkeré prohlaseni,
atestace a certifikaty.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Vyklizeci prace a zahajeni €innosti

Pfed zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést vyklizeni sklepa
vyznaceného v PD, kde jsou provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl
zajistén pfistup. Dale je nutné, aby najemnici si vyklidili viastni véci z prostor feSenych
sklep(, instalaénich jader a prostor WC do terminu zahajeni realizace. BEéhem demontaze
podhledu v 1NP musi byt zajisténo docasné odpojeni pozarnich €idel umisténych na
pfedmétném podhledu.

Nahradni socialni zazemi je vybudovano jako do€asné a bude funkéni po celou dobu
vystavby. Socialni zdzemi je vybudovano v mistnosti 1.08 v objektu Mezilesi 2057. Pfivod
vody pro provizorni WC bude zajistén pomoci nahradniho zasobovani pfimo od vodomérné
sestavy z objektu Mezilesi 2057.

Zakryti konstrukci a opatfeni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry vlepené napf. do dvernich
otvort a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostrech nedotcenych rekonstrukci.

V ramci prvni etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude do¢asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych unikovych cest v pfipadé
pozaru. BEhem realizace bude zajisténo, aby nedochazelo k pronikani prachovych ¢astic
z vystavby do prostor nuceného vétrani. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou
dobu. Po dokon&eni bude systém opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo
mozné dodavatelem pozarniho zafizeni nadale drzet zarucni Ihitu a systém byl
provozuschopny.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pateéni kolena splaskové
kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
Casti patefnich rozvodu vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
predsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajistén pristup k instalaénimu
jadru. V instalacnich jadrech bude nutné vybourat stavajici pfebetonavky mezi jednotlivymi
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podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, v&etné pozarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci bylo provedeny pouze montaze potrubi a puvodni
fedeni bylo zaslepeno a ponechano v instalacnim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné

z plechu, obalené izolaCnim materidlem a jedna kanaliza¢ni trubka z osinkocementu.

Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod. BEhem rekonstrukce je nutné ochranit stavajici
vedeni optického kabelu (internetu), ktery je zavéSen na stavajicich lavkach. Lavky budou
demontovany a konstrukce nasledné pfedany zhotoviteli pro druhotné vyuziti ( uhelniky,
tyce..)

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadu odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zpusobem umoznhovanym zakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spinéni podminek jinych pravnich predpisu
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizacni trouba slouzici jako svislé
kanalizacni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
predpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpecnym odpadem a zajistit bezpe€nou likvidaci
tohoto materialu.

Stavebni feSeni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové patecni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po vyméné pate€nich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
noveé napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici sttednimu riziku. Po
dokonéeni pateCnich kolen bude nutno vymeénit postupné veskeré stoupaci potrubi
v instala¢nich jadrech bytového domu. V ramci vymeény je nutno zajistit obyvatelim bytového
domu v no¢nich a rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit dodavku teplé vody.
V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a odstavit WC po nezbytné
dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné vody. Dodavatel stavby
zajistit harmonogram prabéhu stavby a navrhne feSeni moznosti provedeni vymeény potrubi
s ohledem na v8e uvedené.

Nové konstrukce

Pfed montazi novych svislych rozvodu bude v instalanim jadfe v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropim. Stropni panely jsou
uvazovany dle pfedpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vysku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jekli o rozmérech 70/50/3, 70/50/4 a 40/40/3, které budou k sobé vareny
koutovymi spoji a nebo k nim budou vafeny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale
konstrukce kotvena pfes chemickou kotvu a zavitové ty¢e 10 mm do stropnich konstrukci.
Pro Sroubované spoje budou pouzity samorfezné Srouby do kovu 6,3x25mm. ZpUsob kotveni,
montaze a velikost konstrukce je nutné pfizpisobit mistnim podminkam v jednotlivych
bytech, navrzené feSeni je pouze vzorové feSeni navrzené s ohledem na poZadavky
unosnosti konsturkce.
Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvodu vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.
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Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zaji$téno dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace a
nedochazelo k nadmérnym vibracim generujici hluk.

Zemni prace

Budou vykopana patec¢ni kolena a probé&hne jejich vyména. Tyto pateCni kolena
budou vykopana ruéné& pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady
Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.

Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde k tlakovému cisténi lezatych rozvodl po pfipojku kanalizace
(vyusténi do stoky).

Svislé nosné konstrukce

V ramci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostupu je uvedeno v grafické ¢asti PD. Tyto
prostupy jsou z vétSiny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
stabilitu otvoru dodatec¢nym prvkem. DalSi zasah do svislych nosnych konstrukci se
nepredpoklada. V ramci 1NP musi byt prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi useky
osazeny pozarnimi ucpavkami. Jedna se predevsim prechod mezi sklepy a CHUC,
pripadné komeréni prostor a CHUC.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vysce
prifezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za Ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Vybourané prostupy v ramci
instalacnich jader budou osazeny pozarnimi ucpavkami a nasledné dobetonovany, v pfipadé
potfeby je mozné pouzit protipozarni systémové desky.

Instalaéni jadro v byté je soucasti pozarniho useku bytu, veSkeré prostupy
vodorovnymi konstrukcemi v ramci jadra musi byt provedené aby odpovidali
pozadované pozarni odolnosti !

Pro pfichyceni vodovodniho potrubi ve sklepech budou pouzity instalacni lavky na
které potom budou kotveny leZaté rozvody vody. V misté, kde dochazi k prostupu vnéjSich
rozvodu zasobovani pitnou vodou podlahou bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby
mohlo byt potrubi vyménéno za nové. Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné
dobetonovana.

Stiecha

Stfecha plast je stavajici z stfesni folie, nevykazujici poruchy. V ramci stfechy bude
demontovan nastavec stfechy v misté instalacniho jadra. Skrz nastavec bude vyvedeno
odvétrani kanalizace zakoncené odvétravaci hlavici kanalizace. Do bokl dle dokumentace
vzduchotechniky bude provedeno vyvedeni praduchu odvétrani koupelen a kuchyni. Tento
nastavec bude nasledné z vnitfni strany opatfen tepelnou izolaci. Z vnéjsi strany bude
izolovan proti pronikani vihkosti. Nasledné bude obalen do stfesni folie, ktera bude pfivafena
ke stavajicimu stfeSnimu plasti.
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Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. Veskeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi. V misté stfechy budou tepelné izolovany stavajici instalacni jadra.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni patecnich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v€. nové hydroizolace, ktera bude pferusena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index. Skladba bude obnovena v dle skuteéného stavu po provedeni
bouracich praci.

Pricky

V ramci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova predsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu za ucelem jeho ochrany pfed vandalismem.
Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti.
Dale budou po dokonéeni vymény potrubi a pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze
sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici pfistup do instalacniho jadra za uc¢elem kontroly
pozarnich ucpavek a odectll vodomérl a pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan
o rozmérech 600x800mm pomoci akustickych dvifek. GKBi tl.15mm AZ d vliozenym
obkladem. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu, Ze je
soucasti pozarniho Useku bytu. Pfedstény z SDK budou provedeny z dvojitého oplasténi
z desek o tloudtce 15mm s pozarni odolnosti vzhledem k vy3Si pevnosti a akustickému
Utlumu. V 6 NP a 10 NP, kde se nachazi zpomalujici Useky budou bytova jadra akusticky
izolovana pomoci CediCové vaty v tl. min. 20mm.

Povrchy
Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a

barevnosti dle pfani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2100mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladd budou uréeny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé predpoklada se variantni feSeni
cca. 3x typove fedenim. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické fedeni obkladu
projektantem, které je pouze doporuéené.

Podlah
V8echny podlahy jsou navrZzeny plovouci, tim budou splfiovat poZadavky normy na

kroCejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrch( budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu. Soucasti dodavky obkladu je i zakon€eni v misté dvefi
pomoci pfechodoveé listy (napfiklad AL) vzhledem k rozdilnym podlahovinam.

Podhledy
Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech

jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych maze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v¢. vypinace. Min. vySka na WC je
2300mm.

V ramci prvni etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vy¢isténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.

V podhledu budou provedeny uzamykatelné revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do
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prostoru mezi podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozadovanou
pozarni odolnost.

V podhledu v ramci 1NP bude provedena montazni lavka, aby v pfipadé novych

rozvodu nebylo nutné podhled vzdy demontovat.

VypIné otvorl
Revizni otvory

V ramci predstény WC budou provedeny na pfani investora dostate¢né velké rozméry
reviznich dvifek za u¢elem pohodiného odectu vodomeérd a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvort byly navrzeny revizni dvifka s akustickym
utlumem uzaviratelna na pantech. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 600x800mm
pomoci akustickych dvifek. GKBi tl.15mm AZ d vloZzenym obkladem. Tento prostup nemusi
splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu, Ze je soucasti pozarniho useku bytu.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor min. 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Zamecnické vyrobky
Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v 1NP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavésena na strop v ramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prulez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupt sténami &i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.

Oznadeni potrubi

Veskeré noveé instalované potrubi bude viditelné popsano S§titky, tak aby bylo zietelné
o jaké potrubi se jedna, Stitky budou provedené pomoci Stitkovacky. Doporuéuji popsat ucel,
tlakové pasmo, pfipadné smér toku.

Pozarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle pozadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpavky poté budou
obetonovany pfipadné pfebetonovany, aby bylo zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno
pfenosu hluku mezi jednotlivymi prostory. Tyto prostupy mezi pozarnimi useky musi
bezpodmineéné spliiovat pozadavky na pozarni odolnost. !

Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésneé v¢. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veskeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
prepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen &i kuchyni.
Viz. Graficka ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné a kuchyni na urovni
Sachty. Prostupy sténami v ramci bytd musi byt stavebné zacistény bez dér.
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Uklid a dokon&ovaci prace

Béhem rekonstrukce je nutno zajistit kazdodenni uklid spole€nych prostor a
zavérecny uklid spoleénych prostor po dokonéeni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poskozeny €i uspinény je nutno tyto vady neprodlené
nahlasit a po dohodé se zadavatelem odstranit.

Konstrukéni a materialové feSeni

Bé&hem vystavby budou dodrzené vesSkeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listl. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru¢ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektd. Odolnost ocelového rastru vé.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskova kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na verejnou
splaskovou sit.

Vnitfni kanalizace slouzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich pfedmétd, technologie
a vytokd.

Nové navrzené stoupaci potrubi kanaliza¢niho potrubi jsou vedeny ve stavajici trase.
Stoupaci potrubi je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodi
kanalizace v bytech neni pfedmétem tohoto projektu. KanalizaCni stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na lezaty
rozvod rozvod je osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je plast v tichém provedeni.

Pripojka vodovodu

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo pfipojenim na stavajici vefejny vodovod ve
vodomérné Sachté a na stavajici rozvod pro druhé tlakové pasmo, které vede z vedlejsiho
objektu.

Vnitfni vodovod slouzi pro napojeni zafizovacich pfedmétu, technologie, vytokl a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydranta.

Nové navrzeny paterni rozvod je veden v suterénu pod stropem spole¢né s rozvodem
vytapéni. Pro vedeni a kotveni systému bude pouzio systémového feSeni. Stoupaci potrubi
bude vedeno pfes stropni konstrukce jednotlivych bytd. Dilatace systému je pomoci u
kompenzator(, viz detail na vykresové dokumentaci. Na kazdé paté stoupaciho potrubi je
osazen kulovy kohout pfislusné dimenze. Stoupaci potrubi cirkulaéniho potrubi je
opatfeno vyvazovacimi ventily. Cirkulani potrubi je vedeno pouze ve stoupacich
potrubich, kde v nejvy88im podlazi je napojeno na potrubi teplé vody. V ramci
rekonstrukce bude vyménéna vodomérna sestava, dimenze vodomérné sestavy bude
zachovana beze zmény. Napojeni jednotlivych bytl je pfes uzaviraci armatury a podruzny
vodomér studené a teplé vody. Novy rozvod bude zakon&en uzaviracimi kohouty pired
podruznymi vodomeéry. Nové bude pfipojeno wc na rozvod studené vody.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Pfedpisy a normy: Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
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respektovany platné pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany
provedeno v souladu s CSN 061008 “Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni” v navaznosti
na normy pozarni bezpeénosti staveb CSN 730802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804
“Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni €innosti jsou provadéné v

souladu se zakonikem prace /155/2000/.

PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel,
které se v objektu nachazeji. Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvalena z
hlediska pozarni ochrany, provedena dle navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN.
Umisténi zafizeni v interiéru respektuje bezpe¢né vzdalenosti pfisluSnych tepelnych zafizeni
od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci

spotfebiCe a charakteristiku prostfedi do kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci
pozarné délicimi konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozaru po téchto
rozvodech a musi vykazovat pozarni odolnost El s hodnotou poZarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit
ustanovenim zakona O pozarni ochrané &. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zakoniku prace
/2001- Hlava 5 a pfedpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.
Upozornéni na mozna ohrozeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se
zvySenym pozarnim nebezpeéim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni
ochrané (€. 133/85 Sb. Ve znéni pozdéjsich pfedpist) a vyhl. €.246/2001 Sb., kterou se
provadeéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

PFi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi latkami je
nutné zachovavat pfislusné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyli
ohrozeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

B.2.9. Uspora a tepelné ochrana

Veskeré navrhované vodovodni potrubi bude tepelné izolovano, na WC budou pouzita
usporna LED svitidla a budou osazeny usporné ventilatory na WC a do koupelny.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

WC a koupelna bude nucené vétrana novymi axialnimi ventilatory se zpozdénym spusténim
a dobéhem. Vzduchotechnické potrubi bude kompletné vymeénéno za nové. Vodovodni
potrubi pfed pfedanim bude proplachnuto a vydezinfikovano.

Vétrani bude splriovat CSN a predpisy:

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeé&nost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienickych limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Nafizeni vlady €. 361/2007 o ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni
Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
Platné normy vyrobcl vzduchotechnickych zafizeni

V objektu budou uzity materialy zdravotné nezavadné a v mokrych prostorech budou uZity
keramicke dlazby se zvySenou vlastnosti protiskluznosti.
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B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéj§iho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Je stavajici, nefesi se. V mistech prostupt do podlahy na styku s terénem budou provedeny
vykopy pro vyménu patecnich kolen. Po vyméné bude tato podlaha dobetonovana a bude
provedena nova hydroizolace. Tato hydroizolace bude mit ochranu proti pronikani radonu -
stfedni index.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Pfi realizaci vymény potrubi bude zajisténo, aby nebyly ve styku kovové predméty se
zeminou a aby chranicky byly vyhradné nekovové a prostupy pfipojek byly téze nekovové.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny dlraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pred hlukem

Jedna se stavajici objekt, ktery umistény v klidnéjsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béZnému uzivani. BEhem realizace bude dodrzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. Pfipadné ruseni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.

Protipovodriova opatfeni
Stavebni Upravy objektu na pozemku €. parc. 2198/3, k.U. Horni Pocernice se nenachazi
v blizkosti vodnich toku, protipovodriova opatfeni se nefesi.

Ostatni u€inky

Stavebni upravy objektu na pozemku €. parc. 2198/3, k.U. Horni PoCernice se nenachazi
oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu €i jinych stavbu ohrozujicich
oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a neméni se, pouze se budou ménit
vnitfni objektové rozvody, tj. za hlavnimi uzavéry, za stavajicim méfenim smérem

k podruznym vodomérim. V dokumentaci tyto napojeni jsou vyznacena jako napojovaci
body. Z napojovacich mist budou provedeny patefni rozvody feSené ¢asti.

B.4. Dopravnifeseni

Popis dopravniho feSeni
Dopravni napojeni objektu je stavajici z ulice Mezilesi.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovychodni strany objektu a
parkovani je FeSeno z jihozapadni strany objektu.

Doprava v klidu
Doprava v klidu se nefeSi vzhledem k upravam uvnitf objektu. Jedna se o vyménu potrubi.
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Objekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Nachodska, kde se
nachazi méstska hromadna autobusova doprava.

P&Si a cyklistické trasy
Stavebnimi upravami nebudou trvale dotéeny pé&Si a turistickeé trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
NefeSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

PouZité vegetaéni prvky
NefeSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Biotechnicka opatreni
NefeSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych Uuzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpis

V ramci stavebnich Uprav a pouzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpelnostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisa.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva

Stavebni Upravy jsou navrzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuze byt ohroZena stabilita stavby a bezpe&nost osob. Ochranné prvky CO nejsou u
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu.

Elektrickd energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni upravy budou probihat uvniti objektu, nefesi se.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.
Pripojky elektro, vody jsou ukonCeny v objektu stavebnika.
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V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (uraz)
zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv na ostatni objekty i
pozemKky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na elektro rozvadéci musi byt vyvéskou oznamena telefonni €isla nejbliz8i pozarni stanice,
prvni pomoci a policie.

Predpoklada se, ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napf. pfi zavozu materialu). Redeni
dlouhodobgjsich zaboru a DIO bude fe$eno 30 dni pfed zapocetim praci dotykajicich se
vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
PFi demolici bude dochazet ke vzniku odpadl podléhajicich pravnim pfedpisim, zakonim
vyhlaskam o nakladani s odpady vznikajicich pfi demolici.
Dokumentace je zpracovana podle pravnich predpisu platnych v odpadovém hospodarstvi.
Jedna se o zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, a s nim
souvisejicich vyhlasek, zejména potom:

- & 437/2016 Sb. Vyhlaska MZP o podminkach pouziti upravenych kali na

zemédeélské pudé
- €. 8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu
- €. 94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu

Katalog odpadu se fesi podle vyhl. &. 8/2021 Sb. MZP.

Povinnosti ptivodcu odpadu stanovuje § 15 vySe uvedeného zakona o odpadech:
g) zaradit odpad podle druhu a kategorie a nakladat s nim podle jeho skute€nych
vlastnosti,

h) prokazat organim provadéjicim kontrolu podle tohoto zakona, Ze predal odpad, ktery
produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e); v pfipadé
stavebniho a demoli¢niho odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozstvi produkovaného stavebniho a
demoli¢niho odpadu odpovidad mnozZstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery
muze nepodnikajici fyzicka osoba predat podle § 59 obci,

i) v pfipadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho
odpadu, které sam nezpracuje, mit jejich pfedani podle § 13 odst. 1 pism. e) v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou pfed jejich vznikem; v pfipadé
stavebnich a demoli¢nich odpadl se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozstvi produkovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadi odpovida mnozstvi stavebnich a demoli¢nich odpadu, které
muze fyzicka nepodnikajici osoba pfedat podle § 59 obci,
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s kazdou jednorazovou nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpadu do zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady nebo obchodnikovi s odpady spolu s odpadem
pfedat provozovateli zafizeni nebo obchodnikovi s odpady udaje o své osobé a udaje
o odpadu nezbytné pro zjisténi, zda smi byt s danym odpadem v zafizeni nakladano
nebo zda smi obchodnik s odpady takovy odpad pfevzit; tyto udaje mohou byt
nahrazeny zakladnim popisem odpadu,

v pfipadé odpadu uréeného k uloZeni na skladce odpadll nebo k zasypavani predat
udaje podle pismene d) formou z&kladniho popisu odpadu; v pfipadé prvni z
opakovanych dodavek odpadu je soucasti zakladniho popisu odpadu stanoveni
kritickych ukazatelt, o nichz je plvodce odpadu povinen v pfipadé opakovanych
dodavek predavat informace; na zakladé dohody s plivodcem odpadu muze zaijistit
zpracovani zakladniho popisu odpadu provozovatel zafizeni, do kterého je odpad
pfedavan, nebo zprostfedkovatel, za zpracovani zakladniho popisu vSak odpovida
plvodce odpadu a

pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy urenymi pro opétovné pouZiti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa
nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

nujeme na skute€nost, Zze povinnosti puvodce odpadu (zhotovitele) je zabezpedit

veSkeré nakladani s odpady podle platnych zakon( v dobé realizace stavby. Zadavatel

stavby
plném

smluvné zajisti se zhotovitelem stavby odpovédnost v oblasti nakladani s odpady v
rozsahu dle platné legislativy. Zpusob nakladani s odpady bude plvodce odpadu

(zhotovitel) stavby dokladovat pfi kolaudaci stavby.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Nalozeni s odpadem Mnozstvi
170101 beton 0] skladka nebo recyklace 40t
170201 drevo (0] materialové vyuziti, skladka, 2t
spalovna

170203 plasty (0] materidlové vyuziti 5t
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N 0,5t
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuZiti 50t
170407 smésné kovy (0] materialové vyuZiti 1t
170411 kabely neuvedené po €. 170410 (e} spalovna NO, skladka NO,

materialové vyuZziti

170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou

nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO 1,0t
170605 Stavebni materialy obsahujici azbest N Skladka NO 1,0t
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

obsahujici nebezpec¢né odpady N spalovna NO, skladka NO 0,5t
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Neuv. pod ¢.170901, 170902 170903 (@] skladka nebo recyklace 40t
150101 papirové a lepenkové obaly (0] materialové vyuZiti 0,5t
150102 plastové obaly 0] materialové vyuziti 0,5t
150103 drevéné obaly o spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo 0,2t

obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
200201 Biologicky rozloZitelny odpad (0] materialové vyuZiti, skladka 0,5t
200301 smeésny komunalni odpad (0] spalovna nebo skladka 0,5t

V objektu se nachazi kanaliza¢ni potrubi obsahujici nebezpeéné latky — azbest !

Bilance

zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavebni Uupravy zadny takovy pozadavek nemaiji.

A., B. Pravodni a souhrnna technicka zprava str.21



Bytovy dum Mezilesi 2057/22 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/3 - objekt, k.u. Horni Po&ernice

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdé&jSim znéni, o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vliva pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na zZivotni
prostfedi.

Hiuk

NejvysSi pfipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke
shizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobctl stavebnich stroju udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plisobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi prestavkami.

Organ hygienické sluzby mize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby

s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracim je fe$ena pomoci:

- uplatfiovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu€nosti pfedevsim stavebnich stroja

- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pifed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty

- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m prfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatfeni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objekti hluk ze stavebni €innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz8iho obytného domu je stanovena

v hlukové studii ze stavebni €innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizm, tak aby nebyla pfekro€ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misté.

Emise

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni €innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni viady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych U¢inku stavebnich stroju s vibraénimi a€inky na budovy
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v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cidténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlasce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a natizeni vliady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonl a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zaji$téni a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silniéni doprave (Cast lll- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpis;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

- Vyhlaska MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- Vyhlaska MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadui, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpis(;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi CR v pozdé&jsich znénich
Povinnosti piivodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad(
a odpady, které nemulze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadi. Déle je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Plvodce
odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonci pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy véetné manipulace s nebezpeénymi latkami. Pfi
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provozovani stavebnich stroju je zapotiebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordintora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

¢) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSéech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridigi a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpecnost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné pofadek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt Fadné oznaceny a zabezpeceny.

I) Je zakazano zdrzovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Vzhledem k aktualni pandemii SARS-CoV-2 je nutné béhem vystavby dodrzovat veskeré
narizeni vlady, vydané zakony ¢&i vyhlasky a pfedpisy HSHMP dle platného znéni.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni.
Zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Stavebni upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
predevsim uvnitf objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu, vic€i Archeologickému ustavu. Vzhledem

k pracim uvnitf objektu, nefesi se.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené&; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inZzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboc€eni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. Béhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.
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Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se z&kladnimi udaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v&. kontaktud, termind zahajeni a ukonéeni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni predpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe€nostnich
pfedpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpeceny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zaijisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace, pfipadné zadavatelem. Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti
textove Casti je nedilnou soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feeni, ve
které ma rozhoduijici pravo zadavatel stavby na zakladé novych poznatkl v pribéhu
rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2010 Sb. v pozdéjSim znéni. K jeho
dalSimu uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.

Postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy

Celkova doba vymény potrubi bude cca 1 mésic.
Termin zahajeni stavby bude po vybéru zhotovitele stavby a odsouhlaseni harmonogramu
stavby urCeny zadavatelem akce.

V Praze, 12/2024
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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