REKONSTRUKCE STOUPACICH A PATERNICH POTRUBI V BYTOVEM DOME MEZILESI 2057/22

PODORYS STAVAJICIHO STAVU 1NP
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LEGENDA

} Stavajici konstrukce

@ } Napojovaci body rozvodl

Poznamka :

LEGENDA MISTNOSTI

&.m. NAZEV MiSTNOSTI | PLOCHA (m?) &m. NAZEV MiSTNOSTI | PLOCHA (m?)
1.01 Zadvefi 11,9 1.16 Sklepy 45,0
1.02 Schrankovy prostor 11,7 1.17 Sklepy 27,9
1.03 Chodba 13,1 1.18 Predavaci stanice PTE 9,2
1.04 Schodisté 7,6 1.19 Sachta PN VZT 43
1.05 Vytah 43 1.20 Vytah 43
1.06 Elektrorozvodna 1,0 1.21 Zadvefi 11,9
1.07 Sklepy 441 1.22 Schrankovy prostor 11,7
1.08 Kolarna / ko¢arkarna 10,7 1.23. Kolarna 10,7
1.09 Sachta PN VZT 4,3 1.24 Sklepy 22,8
1.10 Sklepy 14,7 1.25 Sklad/uklid 10,7
1.1 Sklepy 10,7 1.26 Chodba 13,1
1.12 Zadvefi 9,4 1.27. Chodba 7,2
1.13 Prostor 19,1 1.28 Sklepy 45,0
1.14 Sklepy 44,7 1.29 Prostor 11,9
1.15 Sklepy 44,7 1.30 Prostor 1,9

1.31 Prostor 2,7

} Instala¢ni jadro feSeného bytu

| -I} Provizorni socialni zatizeni po

} NefeSena Cast objektu

} Rozdéleni etap

Tato dokumentace je vypracovana pro ucel vybér zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na zakladé podkladu prfedanych
investorem. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci bytd, které byly zhotoveny po dokonéeni stavby. Pfed realizaci je nutno ovéfit

skute¢ny stav a provést stavebné technicky priizkum skladeb jadra, uloZeni panel(. Koty jsou uvedeny v milimetrech, vySkové koty

v metrech.

- BEHEM REALIZACE JE NUTNE OCHRANIT A ZACHOVAT STAVAJICi VEDENi OPTO KABELU UMISTENEHO

NA MONTAZNICH LAVKACH

-V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporu¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuiji
pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za pfedpokladu
zachovani pozadovanych technickych parametr(i téchto zvolenych a doporu¢enych referenénich standardu. Vyse
uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické, technické postupy a doporuceni vyrobcu
jednotlivych stavebnich systémd, respektovany poZadavky prislusnych CSN a souvisejicich predpist, vyhlasek atp.

- Respektovany budou obecné technické pozadavky na vystavbu, stavebni zakon v platném znéni véetné souvisejicich

predpisu

- P¥i provadéni praci nutno dodrzovat bezpecnost a ochranu zdravi dle platnych predpisl a souvisejicich vyhlasek

- S veskerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlaSek a souvisejicich pfedpist, za jejich odbornou likvidanci a
spravné uloZeni na povolenou skladku odpovida dodavatel

- Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty stav. ¢asti, statiky a jednotlivych

profesi

- v pfipadé vyskytu jakychkoli nejasnosti a nesrovnalosti je nutno kontaktovat GPS

- Veskeré zmény a odchylky od projektu musi odsouhlasit GPS a investor

- V8echny pouzité materialy a staveni hmoty v€etné technologie zpracovani ¢i provadéni musi byt zdravotné
nezavadné, ekologické a musi odpovidat hygienickym predpistim, musi mit platny atest statni zkusebny, byt
certifikované v CR, mit prohlageni o shodé a odpovidat CS, pfipadné DIN

- Pred zabudovanim veskerych stavebnich materidlQ, prvkd, zafizeni a povrchovych Uprav musi dodavatel téchto praci

predlozit zkuSebni vzorky, které musi byt schvaleny investorem

- Pred vyrobou, ¢i dodavkou jednotlivych stavebnich vyrobkl a komponentu je nutné provést jejich zaméreni

na stavbé

40,000 = 282,40 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

dobu vystavby (ZREALIZOVANO)

AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek
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PUDORYS PRIZEMi STAVAJICI
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