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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 Název stavby:   Bytový dům Mezilesí 2057 - výměna stoupacích potrubí     vody kanalizace, vzduchotechniky a přepojení uzemnění  Místo stavby:   ul. Mezilesí 2057/22,  Praha 20 - Horní Počernice;     parc. č. 2198/3,  k.ú. Horní Počernice [643777]   
Stupeň PD: Dokumentace udržovacích prací a dokumentace pro výběr 

zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách    
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192     Jívanská 647     193 21 Praha – Horní Počernice  zastoupený:   Mgr. Měšťanem Petrem, starostou MČ   
A.1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 
 Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní     Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice     tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz     zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)    Projektant:   Petr Novotný (email: novotny@ripsprojekt.cz)  Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní     stavby 
 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 Jedná se o výměnu stávajících páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky v   objektu bytového domu. Rekonstrukce a výměna bude etatizována do dvou samostatných etap.   E 1   Výměna páteřních rozvodů v objektu – pravá část E 2   Výměna páteřních rozvodů v objektu – levá část  
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Obě tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve společné dokumentaci.    
A.3. Seznam vstupních podkladů 
 
Částečná dokumentace objektu z archivu vlastníka objektu, prohlídka objektu, konzultace s vlastníkem objektu, kamerový průzkum kanalizace, původní požárně bezpečnostní řešení, zkušenosti z předchozích etap.    
B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
B.1. Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2057/22 na parc.č. 2198/3, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek ( v etapě č. 1 
celkem 24 a etapě č. 2 celkem 24). Objekt se nachází v sídelním útvaru panelových domů v zastavěném území. Okolní pozemky na kterých se nachází veřejné komunikace jsou 
rovinaté a volně přístupné. S objektem sousedí obdobný objekt, který je součástí domu Tyto 
domy jsou vzájemně průchozí.   
Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o úpravy stávajícího objektu, na který bylo povolení ke stavbě vč. umístění 
vydáno v minulosti. Regulační plán v tomto území není stanoven. Pro toto území je stanoven 
územní plán, ze kterého vyplývají územně technické regulace a koeficienty. Níže je popsán soulad s územním plánem, který bude potvrzen závazným stanoviskem dotčeného orgánu Hl.m. Prahy.   
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stávající objekt byl umístěn před vznikem územního plánu Hl. m. Prahy to jest před 
rokem 1999, konkrétně v letech 1972-75. Od doby výstavby byl tento objekt využíván objekt 
pro trvalé bydlení a způsob využití je zachován do dnešní doby. V přízemí objektu se 
nachází drobné nerušící komerční prostory.   Platný územní plán 
Funkční využití území hl. m. Prahy je dáno územním plánem sídelního útvaru hlavního 
města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, 
které nabylo účinnosti 1.1.2000 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části 
územního plánu hlavního města Prahy (dále jen "územní plán hl. m. Prahy"). Podle platných 
změn a změny územního plánu hl.m. Prahy č. Z 1000/00, která byla schválena usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 
6/2009 s účinností od 12.11.2009, bylo funkční využití území, ve kterém navrhovaná stavba 
leží ve funkčním území VV – veřejné vybavení, bez stanovení kódu míry využití území. 
Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/85 změnu Z – 2832/00 vydanou jako opatření obecné povahy č. 55/2018.   
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    OB - čistě obytné   Hlavní využití: Plochy pro bydlení.   
Přípustné využití:  
Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, 
ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb. Drobné vodní plochy, zeleň, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení 
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.   
Podmíněné přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.  Dále lze umístit:  
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a 
ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci 
staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení a plochy 
pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro 
chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné 
v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s 
celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV 
posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího 
území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí, 
že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému 
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.   
Nepřípustné využití:  
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakter   
Současný objekt je využíván jako objekt pro trvalé bydlení s obchodním zařízením s celkovou hrubou podlažní plochou do 300m3. Tyto provozy jsou v souladu s 
územním plánem funkčního využití území stanovené územním plánem Hl. m. Prahy.  
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
K této projektové dokumentaci nebyly vydány žádné povolení výjimek z obecných požadavků 
na využívání území. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební úpravy stávajícího 
objektu, který byl postaven před ustanovením tohoto nařízení, navíc především uvnitř 
objektu, územní požadavky se nemění a nelze veškeré podmínky splnit.   
Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů V rámci předchozích dokumentací v rámci objektu Mezilesí 2060 byly vydány závazná 
stanoviska Hasičského záchraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti 
původní PD se předmět a způsob realizace neměnní. Dotčené orgány s dokumentací souhlasily bez podmínek k projektové dokumentaci, podmínky byly staveny pro realizaci stavby.  
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 Hygienická stanice hl.m.Prahy - č.j. HSHMP 50087/2019 vyřizuje Bc. Eva Lampírová - souhlasí za podmínek :  
• Před realizací je nutno nejméně 30 dní předem ohlásit práce s azbestem dle 

platných předpisů. 
• Práce spojené s manipulací a likvidací odpadu s obsahem azbestu smí provést jen firma s příslušným oprávněním a tento materiál musí být 

odstraněn jako první. 
• Dodržet hygienické limity hluku v době od 7,00 do 21,00 ve venkovním 

chráněném prostoru nejbližších staveb.   
Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy - č.j. HSAA - 12419-2/2019  
vyřizuje mjr.Ing. Bohdan Mrózek souhlasí bez podmínek.  
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkumy a rozbory nebyly v rámci současné etapy a objektu provedeny. Vychází se ze zkušeností z předchozích etap na objektu Mezilesí 2056,2059 a 2060, kde se předpokládá, že vzhledem k obdobnému stáří objektu, stejným dispozicím a technickému řešení bude 
stávající stav obdobný jako na předešlých etapách.   
Ochrana území podle jiných právních předpisů  
Řešený stávající objekt se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb 
letiště Kbely. V rámci objektu nedochází k nástavbě či přístavbě dokončené stávající stavby. Stavba po výměně stoupacích potrubí bude mít stejnou výšku jako před realizací výměny. 
Dále se dotčené pozemky nachází v ochranném pásmu optických sítí a metalických rozvodů, vzhledem k povaze stavebních úprav není předpoklad, že by toto pásmo mohlo být dotčeno. 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny uvnitř dispozice, tudíž se nepředpokládá s 
novými zásahy do těchto pásem.   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčené pozemky vč. pozemku, na kterém je umístěn řešený objekt se nenachází v blízkosti 
vodních toků, ani není umístěn v krajině, který by v minulosti byla dotčena člověkem 
způsobem, který by ohrožoval její bezpečný provoz a užívání. V této oblasti se nenachází záplavové pásmo.   
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí vliv stavby na odtokové poměry v území Vliv na okolní stavby bude minimální. Veškeré práce na objektu budou probíhat v pracovní 
době a po dokončení objekt nebude mít vliv na okolní stavby. V rámci výměny potrubí uvnitř 
dispozice nebude zasahováno do odtokových poměrů stavby.   
Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin V rámci výměny potrubí uvnitř dispozice nedochází k žádným asanacím případně kácení 
dřevin, dochází pouze k demolicím uvnitř dispozice, kde budou bourány přebetonované 
prostupy a dřevěné předstěny, případně podhledy. Veškeré stávající páteřní potrubí bude demontováno související s dodávkou vody či odvodu do kanalizace.    
Požadavky na maximální a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků          
k funkci plnění lesa Vzhledem k povaze stavebního záměru se nepředpokládají tyto požadavky. Výměna potrubí bude probíhat uvnitř objektu.   
Územně technické podmínky 
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Veškeré inženýrské sítě jsou ukončeny na pozemku stavebníka a jsou ukončeny i v objektu. 
Od napojovacích bodů uvnitř objektu, za měřením a hlavním uzávěrem, budou provedeny nové páteřní rozvody k podružným vodoměrům. Dopravně je objekt napojen z východní strany. Přístup do objektu je v současné době proveden jako bezbariérový.   
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 
V rámci stavebních úprav věcné a časové vazby nebyly stanoveny.  Stavba bude zahájena 
po výběru zhotovitele stavby a schválení harmonogramu prací s předpokládanou dobou realizace do 30 dní.    
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Stávající objekt se nachází na pozemku č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Počernice tento pozemek má rozlohu 293m2  a v katastru je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.   
č.parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice - vlastní objekt    292 m2  Vlastnické právo  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1   
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  
Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Horní Počernice, 19300 Praha 9   
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne nové ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Po dokončení výměny potrubí uvnitř objektu nebudou stanovena žádná nová ochranná nebo 
bezpečnostní pásma vyplívající z rekonstrukce stavby.   
B.2. Celkový popis stavby 
 B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Nová stavba, nebo změna dokončené stavby  Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především 
nastoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2057/22, který 
slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 
4 instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních 
patrech ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně 
odvětrání. Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních ucpávek. Instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. 
Ve stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě 
dvojice plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC.  Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě budou vyměněny stávající rozvody od napojovacích bodů vysokého a nízkého pásma vodovodu přes schodišťový prostor do pravé části objektu - celkem dvě instalační jádra. Rozvody do levé části objektu 
ukončeny za stěnou schodišťového prostoru a následně přepojeny přes nové uzavírací armatury na stávající rozvody. V rámci druhé etapy budou vyměněny rozvody    V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na parc.č. 2198/3, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční systém ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je řešen 
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jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 1NP 
je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 1 a 2 .etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. NP a 10.NP se nachází spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2056, která 
slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje.    Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, dvojicí stávajících přípojek s napojením na městský vodovod (vysoké pásmo a nízké pásmo), kde vodoměry jsou 
umístěny v revizní šachtě uvnitř objektu. Od vodoměru k podružným vodoměrům budou 
vyměněny veškeré rozvody, kde dojde k napojení na stávající bytové rozvody. Napojovací 
bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení vodovodu je uvedeno v samostatné 
části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na stávající/ nové rozvody v místě umístění.  Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny stávající 
přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je ukončena na pozemku 
stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní rozvody kanalizace. Stoupací potrubí 
splaškové kanalizace bude kompletně vyměněno od střešní části až po páteční kolena 
kanalizace, kde kanalizace přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově 
vyčištěny. Veškeré stoupací potrubí musí být odvětrány nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou energii 
přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu elektra budou provedeny 
nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové připojení ventilátoru na WC. Dále bude 
proveden nový společný zemnící drát pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře 
bytů. V rámci nově vznikající místnosti v 1NP v místě vstupu k vodoměrům a uzávěrům 
přípojek bude osazen vedle vstupních dveří z vnitřní strany osazen vypínač a svítidlo.  Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací stanice 
uvnitř objektu. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, které jsou ukončeny v předávací stanici objektu. Napojovací bod je vyznačen v projektové dokumentaci a je 
umístěn v objektu Mezilesí 2056/24. Součástí zásobování TUV je i výměna cirkulačního potrubí.   Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího stoupacího 
potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a budou na něj přepojeny 
vnitřní rozvody od digestoře a koupelny V rámci rekonstrukce WC bude provedeno nové 
potrubí od ventilátoru odvětrávající WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů v koupelně a na WC jednotlivých bytů. V rámci druhé etapy bude dopojena na VZT místnost 1.13c. Veškeré prostupy vzduchotechniky skrz stěny v rámci bytů musí být řádně utěsněny.  Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové komunikace Mezilesí.V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce se nachází uvnitř objektu.  
Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude umístěno vně objektu na pozemku č. parc. 2198/75,2198/35 v místě, kde se původně nacházely společné věšáky. Pro zařízení 
staveniště bude na dobu realizace vyřízen územní souhlas, případně jiné rozhodnutí, které je 
vyžadováno právními předpisy (Souhlas zařizuje zadavatel zakázky). Předpokládá se 
umístění 2x stavební buňky a kontajneru na odpad. Jiné řešení je nutné prokonzultovat se zadavatelem stavby.     Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů. Objekt má vyřešené napojení na pozemní komunikaci Mezilesí .  
Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími prácemi nemění.   
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 Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.   Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a stavy 
konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem. Navržené řešení uvedené v PD je 
předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících konstrukcí stavebně 
technickým průzkumem.   
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách, které jsou rozděleny do dvou samostatných etap po 24 bytech, 2 jádrech.  
Trvalá, nebo dočasná stavba  Jedná o stavbu trvalou.   
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Pozemek č. parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice nepodléhá žádným ochranám. Z obecných 
technických požadavků není třeba udělovat výjimky v rámci tohoto projektu. Bezbariérový 
přístup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD  stávající, neměnný. Uvnitř objektu se nachází osobní výtah.   
Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů V rámci předchozí dokumentace na Mezilesí 2060 byly vydány závazná stanoviska 
Hasičského záchraného sboru hl.m.Prahy a Hygienické stanice hl.m.Prahy, oproti původní 
PD se předmět a způsob realizace neměnní. Dotčené orgány s dokumentací souhlasily bez podmínek k projektové dokumentaci, podmínky byly staveny pro realizaci stavby. Tyto 
podmínky jsou zohledněny v další etapě vzhledem k povaze a podobnosti stavby.  Hygienická stanice hl.m.Prahy - č.j. HSHMP 50087/2019 vyřizuje Bc. Eva Lampírová - souhlasí za podmínek :  

• Před realizací je nutno nejméně 30 dní předem ohlásit práce s azbestem dle 
platných předpisů. 

• Práce spojené s manipulací a likvidací odpadu s obsahem azbestu smí provést jen firma s příslušným oprávněním a tento materiál musí být 
odstraněn jako první. 

• Dodržet hygienické limity hluku v době od 7,00 do 21,00 ve venkovním 
chráněném prostoru nejbližších staveb.   

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy - č.j. HSAA - 12419-2/2019  
vyřizuje mjr.Ing Bohdan Mrózek souhlasí bez podmínek.  
Výše uvedené podmínky je nutno dodržet a tím bude splněno dodržení závazných 
stanovisek dotčených orgánů .  
Ochrana stavby podle jiných předpisů  
Objekt ochranu podle jiných předpisů nevyžaduje. Nejedná se kulturní památku, vládní 
technologické zařízení, vládní objekt občanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachází v 
chráněném území památkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobných pásmech.   Stávající kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr)  
Zastavěná plocha Mezilesí 2057/22 :     292 m²  
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Maximální produkovaná množství odpadů   
Při demolici bude docházet ke vzniku odpadů podléhajících právním předpisům, zákonům vyhláškám o nakládání s odpady vznikajících při demolici.  
Dokumentace je zpracována podle právních předpisů platných v odpadovém hospodářství. Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek, zejména potom: - č. 437/2016 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě 
- č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
- č. 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 

Katalog odpadů se řeší podle vyhl. č. 8/2021 Sb. MŽP.   
 
Povinnosti původců odpadů stanovuje § 15 výše uvedeného zákona o odpadech: a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 

b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který 
produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě 
stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a 
demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který 
může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 

c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního 
odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě 
stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které 
může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 

d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem 
předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje 
o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno 
nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, 

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat 
údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě první z 
opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení 
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 
dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit 
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad 
předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá 
původce odpadu a 

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  
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Upozorňujeme na skutečnost, že povinností původce odpadu (zhotovitele) je zabezpečit 
veškeré nakládání s odpady podle platných zákonů v době realizace stavby. Zadavatel 
stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v 
plném rozsahu dle platné legislativy. Způsob nakládání s odpady bude původce odpadu 
(zhotovitel) stavby dokladovat při kolaudaci stavby.  V rámci likvidace stávající kanalizace, upozorňujeme, že v rámci nakládaní s odpadem bude docházet k manipulací s nebezpečným odpadem – osinkocement.  Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie  Naložení s odpadem           Množství 170101   beton      O  skládka nebo recyklace  40 t 170201   dřevo      O  materiálové využití, skládka,  2 t         spalovna    170203   plasty      O  materiálové využití  5 t 170204   sklo, plasty, dřevo    obs. nebezpečné látky    N  spalovna NO nebo skládka N 0,5t 170301   asfaltové směsi obsahující dehet   N  spalovna NO nebo skládka N 170405   železo a ocel     O  materiálové využití  50 t 170407   směsné kovy     O  materiálové využití  1 t 170411   kabely neuvedené po č. 170410   O spalovna NO, skládka NO,          materiálové využití 170603  jiné izolační materiály, které jsou  

nebo obsahují nebezpečné látky   N  spalovna, skládka NO  1,0t 170605  Stavební materiály obsahující azbest  N Skládka NO   1,0 t 170903  jiné stavební a demoliční odpady  
obsahující nebezpečné odpady   N  spalovna NO, skládka NO  0,5t 170904  směsné stavební a demoliční odpady  
Neuv. pod č.170901, 170902 170903  O  skládka nebo recyklace  40 t 150101   papírové a lepenkové obaly   O  materiálové využití  0,5t 150102   plastové obaly     O  materiálové využití  0,5t 150103   dřevěné obaly     O  spalovna nebo skládka 150110  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo     0,2t 
obaly těmito látkami znečištěné   N  spalovna NO nebo skládka N 200201  Biologicky rozložitelný odpad   O materiálové využití, skládka 0,5t 200301  směsný komunální odpad    O           spalovna nebo skládka  0,5t   

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky, případně k recyklaci či druhotnému využití.  Potrubí, které je tvořeno osinkocementem bude demontováno odbornou 
firmou za dodržení podmínek pro likvidaci azbestových materiálů.    
Základní předpoklady výstavby 
Výměna potrubí bude zahájena po výběru zhotovitele a odsouhlasení harmonogramu posloupnosti prací.   
Orientační náklady stavby 5 500 000 Kč 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o 13ti podlažní objekt vystavěný v 70. letech minulého století. Objekt je řešen jako 
prefabrikovaná stěnová konstrukce VVÚ-ETA. Objekt se nachází na sídelním útvaru Praha 
Horní Počernice. Vzhledem k povaze záměru se urbanismus neřeší.  
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
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Vzhledem k povaze záměru se architektonické řešení neřeší. Barevné řešení finálních 
povrchů bude stanoveno na základě zadání stavebníka (zadavatele). 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o bytový dům, který slouží pro trvalé bydlení. V objektu se nenachází provoz ani výroba. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
V objektu se nachází stávající výtah obsluhující 1-13 nadzemní podlaží. Přístup do objektu je bezbariérový z 1 NP.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stávající objekt bude stavebně upraven ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a 
údržbě nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. Objekt nebude sloužit jako objekt CO. Veškeré použité materiály budou odpovídat hygienickým, technickým normám a 
budou zdravotně nezávadné. Po dokončení stavby budou předány veškeré prohlášení, atestace a certifikáty.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Vyklízecí práce a zahájení činnosti  Před zahájením realizace výměny potrubí je nutno provést vyklizení sklepa 
vyznačeného v PD, kde jsou provedeny stoupací potrubí kanalizace, tak aby k nim byl 
zajištěn přístup. Dále je nutné, aby nájemníci si vyklidili vlastní věci z prostor řešených 
sklepů, instalačních jader a prostor WC do termínu zahájení realizace. Během demontáže podhledu v 1NP musí být zajištěno dočasné odpojení požárních čidel umístěných na 
předmětném podhledu.  Náhradní sociální zázemí je vybudováno jako dočasné a bude funkční po celou dobu výstavby. Sociální zázemí je vybudováno v místnosti 1.08 v objektu Mezilesí 2057. Přívod 
vody pro provizorní WC bude zajistěn pomocí náhradního zásobování  přímo od vodoměrné sestavy z objektu Mezilesí 2057.   
Zakrytí konstrukcí a opatření  Před zahájením bouracích prací budou provedeny krycí konstrukce v bytech do míst, 
kde nebude prováděna rekonstrukce. Například prachové uzávěry vlepené např. do dveřních 
otvorů  a přímo sousedících pokojů tak, aby se minimalizovaly škody a znečištění na 
okolních prostrech nedotčených rekonstrukcí.   V rámci první etapy při realizaci nového podhledu v 1NP bude dočasně odstaven 
systém nuceného odsávání kouřových splodin z chráněných únikových cest v případě požáru. Během realizace bude zajištěno, aby nedocházelo k pronikání prachových částic z výstavby do prostor nuceného větrání. Tento systém bude odstaven po nezbytně dlouhou 
dobu. Po dokončení bude systém opět zprovozněn dodavatelem zařízení, tak aby bylo 
možné dodavatelem požárního zařízení nadále držet záruční lhůtu a systém byl provozuschopný.     Bourací práce  V rámci bouracích prací je nutno v 1NP vybourat páteční kolena splaškové 
kanalizace, která jsou umístěna pod podlahou 1NP. Tyto páteční kolena budou v rámci 
udržovacích prací vyměněny za nové. Dále bude nutné vybourat nové prostupy pro ležaté 
části páteřních rozvodů vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivých záchodech 
bude nutné demontovat stávající samostatně stojící kombi WC a vybourat stávající zadní 
předstěnu vč. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajištěn přístup k instalačnímu jádru.   V instalačních jádrech bude nutné vybourat stávající přebetonávky mezi jednotlivými 
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podlažími a dále demontovat stávající rozvody vody kanalizace a VZT, včetně požárních ucpávek.  V rámci minulých rekonstrukcí bylo provedeny pouze montáže potrubí a původní 
řešení bylo zaslepeno a ponecháno v instalačním jádru. V jádrech se nachází 9x vodovodní 
potrubí ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélníkové potrubí vzduchotechniky pravděpodobně z plechu, obalené izolačním materiálem a jedna kanalizační trubka z osinkocementu. 
Dále bude nutné demontovat stávající ležaté rozvody vodovodu vč. uchycení  ke stropní konstrukci. V rámci rekonstrukce tyto závěsné uchycení budou provedeny nové a budou 
provedeny instalační lávky pro vodovod. Během rekonstrukce je nutné ochránit stávající vedení optického kabelu (internetu), který je zavěšen na stávajících lávkách. Lávky budou demontovány a konstrukce následně předány zhotoviteli pro druhotné využití ( úhelníky, 
tyče..)  Likvidace bouraného materiálu    Vybourané materiály budou likvidovány dle katalogu odpadů odvozem na řízené 
skládky, recyklací nebo jiným způsobem umožňovaným zákonem. O likvidaci vybourané sutě 
a odpadu budou vystaveny prokazující doklady o splnění podmínek jiných právních předpisů a norem.   V objektu se nachází osinkocementová kanalizační trouba sloužící jako svislé 
kanalizační potrubí. Tento materiál musí být zlikvidován dle platných norem a zvláštních 
předpisů specializovanou odbornou firmou, která po dokončení likvidace tohoto odpadu vystaví protokol o likvidaci materiálu -„ azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit 
oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem a zajistit bezpečnou likvidaci tohoto materiálu.   
Stavební řešení  V rámci stavebního řešení bude nově provést nové páteční kolena splaškové 
kanalizace, tyto kolena slouží pro přechod svislé kanalizace na ležatou část pod úrovní 
podlahy. Po výměně pátečních kolen, bude nutno provést dobetonávku podlahy a provést nové napojení hydroizolace s odolností proti radonu odpovídající střednímu riziku. Po 
dokončení pátečních kolen bude nutno vyměnit postupně veškeré stoupací potrubí v instalačních jádrech bytového domu. V rámci výměny je nutno zajistit obyvatelům bytového domu v nočních a ranních hodinách možnost použít WC a zajistit dodávku teplé vody. V denních hodinách budou je možno dodávku teplé vody přerušit a odstavit WC po nezbytně dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit možnost pitné vody. Dodavatel stavby 
zajistit harmonogram průběhu stavby a navrhne řešení možnosti provedení výměny potrubí s ohledem na vše uvedené.   Nové konstrukce   Před montáží nových svislých rozvodů bude v instalačním jádře v rámci patra proveden ocelový rám, který bude kotven k jednotlivým stropům. Stropní panely jsou 
uvažovány dle předpokladu jako dutinové a v místech kde se budou nacházet kotvící body ocelového rámu ke konstrukci je nutno na výšku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1 
minimálně v šiři 20cm, tak aby bylo možno přikotvit ocelový rám. Ocelový rám se skládá z ocelových jeklů o rozměrech 70/50/3, 70/50/4 a 40/40/3, které budou k sobě vařeny 
koutovými spoji a nebo k nim budou vařeny pásoviny o tl. 5mm, pomocí kterých bude dále 
konstrukce kotvena přes chemickou kotvu a závitové tyče ø10 mm do stropních konstrukcí. 
Pro šroubované spoje budou použity samořezné šrouby do kovu 6,3x25mm. Způsob kotvení, montáže a velikost konstrukce je nutné přizpůsobit místním podmínkám v jednotlivých 
bytech, navržené řešení je pouze vzorové řešení navržené s ohledem na požadavky únosnosti konsturkce. 
Ocelová konstrukce bude sloužit pro kotvení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT a zemnícího drátu. Dále rám bude sloužit pro zachycení vodorovných sil pro kotvení nového 
systémového závěsného WC, který bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce je uvedena v samostatné části D.1.2. Konstrukčně stavební část. 
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Navržená konstrukce bude opatřena antikorozním nátěrem a duté profily budou uzavřeny plastovými krytkami.  
Kotvení jednotlivých potrubí poté proběhne pomocí speciálních objímek, tak aby bylo 
zajištěno dilatování potrubí dle platných ČSN. Více část D.1.4. Vodovod a kanalizace a nedocházelo k nadměrným vibracím generující hluk.   Zemní práce   Budou vykopána páteční kolena a proběhne jejich výměna. Tyto páteční kolena 
budou vykopána ručně pomocí drobné mechanizace na elektrický proud. Pro páteční kolena je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojít k jeho sednutí.   Základy  Základy objektu jsou stávající a rekonstrukcí stoupacích potrubí nebudou dotčeny. 
Prostupy základy jsou stávající a ležaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukcí dotčeny. V rámci rekonstrukce dojde k tlakovému čištění ležatých rozvodů po přípojku kanalizace 
(vyústění do stoky).  Svislé nosné konstrukce  V rámci udržovacích prací a budou do svislých konstrukcí provedeny prostupy pro 
vodovodní potrubí. Velikosti a umístění prostupů je uvedeno v grafické části PD. Tyto prostupy jsou z většiny stávající. V případě, že bude proveden nový prostup je nutno zajistit 
stabilitu otvoru dodatečným prvkem. Další zásah do svislých nosných konstrukcí se 
nepředpokládá. V rámci 1NP musí být prostupy mezi jednotlivými požárními úseky 
osazeny požárními ucpávkami. Jedná se především přechod mezi sklepy a CHUC, 
případně komerční prostor a CHUC.  Vodorovné nosné konstrukce  Vodorovné nosné konstrukce jsou stávající železobetonové stropní panely. V místech kde se bude nacházet kotvení ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé výšce 
průřezu v minimální hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalován 
ocelový rám, který bude mít za úkol zajistit stabilitu pro nově instalované rozvody uvnitř jádra. Ocelové rámy v rámci pater nebudou vzájemně spojeny. Vybourané prostupy v rámci 
instalačních jader budou osazeny požárními ucpávkami a následně dobetonovány, v případě 
potřeby je možné použít protipožární systémové desky.  

Instalační jádro v bytě je součástí požárního úseku bytu, veškeré prostupy vodorovnými konstrukcemi v rámci jádra musí být provedené aby odpovídali požadované požární odolnosti !    Pro přichycení vodovodního potrubí ve sklepech budou použity instalační lávky na které potom budou kotveny ležaté rozvody vody. V místě, kde dochází k prostupu vnějších 
rozvodů zásobování pitnou vodou podlahou bude podlaha částečně odbourána, tak aby 
mohlo být potrubí vyměněno za nové. Po výměně potrubí bude podlaha zpětně dobetonována.   
Střecha   Střecha plášť je stávající z střešní folie, nevykazující poruchy. V rámci střechy bude 
demontován nástavec střechy v místě instalačního jádra. Skrz nástavec bude vyvedeno 
odvětrání kanalizace zakončené odvětrávací hlavicí kanalizace. Do boků dle dokumentace 
vzduchotechniky bude provedeno vyvedení průduchů odvětrání koupelen a kuchyní. Tento 
nástavec bude následně z vnitřní strany opatřen tepelnou izolací. Z vnější strany bude izolován proti pronikání vlhkosti. Následně bude obalen do střešní folie, která bude přivařena 
ke stávajícímu střešnímu plášti.    
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Tepelné izolace  Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukcí dotčeny. Veškeré instalované potrubí 
bude tepelně izolováno dle platných norem a předpisů. - viz. Technické zprávy jednotlivých profesí. V místě střechy budou tepelně izolovány stávající instalační jádra.  Izolace proti zemní vlhkosti  V místech kde dojde k odhalení pátečních kolen je nutno provést nové skladby pod 
páteční kolena vč. nové hydroizolace, která bude přerušena. Nová hydroizolace by měla být 
napojena na stávající izolaci a měla by odpovídat hydroizolaci s odolností proti pronikání radonu - střední index. Skladba bude obnovena v dle skutečného stavu po provedení bouracích prací.   
Příčky  V rámci udržovacích prací bude v místnosti 1.02 provedena nová předstěna z sádrokartonu pro přívodní potrubí vodovodu za účelem jeho ochrany před vandalismem. 
Tato stěna bude provedena na ocelový rastr se skladbou z 2x SDK 15 s požární odolností. 
Dále budou po dokončení výměny potrubí a přepojení potrubí provedeny nové předstěny ze sádrokartonu s revizním otvorem zajišťující přístup do instalačního jádra za účelem kontroly 
požárních ucpávek a odečtů vodoměrů a případně zavření vody. Tento prostup je uvažován 
o rozměrech 600x800mm pomocí akustických dvířek. GKBi tl.15mm AZ d vloženým obkladem. Tento prostup nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, že je 
součástí požárního úseku bytu.  Předstěny z SDK budou provedeny z dvojitého opláštění z desek o tloušťce 15mm s požární odolností vzhledem k vyšší pevnosti a akustickému útlumu. V 6 NP a 10 NP, kde se nachází zpomalující úseky budou bytová jádra akusticky 
izolována pomocí čedičové vaty v tl. min. 20mm.  Povrchy   Na WC bude kompletně provedena nová dlažba a obklad v požadovaném rozměru a 
barevnosti dle přání zadavatele. Výška obkladu na WC bude dosahovat přibližně 2100mm, kde v této výšce bude proveden snížený podhled. Typy keramických obkladů budou určeny 
na základě výběru z katalogu zadavatele stavby na stavbě předpokládá se variantní řešení 
cca. 3x typové řešením. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické řešení obkladu 
projektantem, které je pouze doporučené.   Podlahy  Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na 
kročejový útlum, součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude 
odpovídat účelu místnosti (keramická dlažba). V mokrých prostorách (WC) bude použita 
stěrková hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch dlažby a podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Požadavky na protiskluznou povrchů budou tuto 
normu splňovat. V místě přechodu podlahy na novou předstěnu SDK bude provedena spára pomocí trvale pružného tmelu. Součástí dodávky obkladu je i zakončení v místě dveří 
pomocí přechodové lišty (například AL) vzhledem k rozdílným podlahovinám.   Podhledy  Podhledy budou tvořeny pomocí sádrokartonových desek. V některých místnostech 
jako jsou koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může 
být instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní 
rozvody pro ventilátor případně elektroinstalaci osvětlení vč. vypínače. Min. výška na WC je 2300mm.   V rámci první etapy bude demontován podhled v přístupové chodbě a bude vyčištěn 
stávající prostor nad podhledem po strop od již nepoužívaného potrubí. Po vyčištění bude 
proveden nový podhled ze sádrokartonu na ocelovém rastru zavěšeném na závěsech. V podhledu budou provedeny uzamykatelné revizní otvory, kterými bude možno vstoupit do 
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prostoru mezi  podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na požadovanou požární odolnost.  V podhledu v rámci 1NP bude provedena montážní lávka, aby v případě nových  
rozvodů nebylo nutné podhled vždy demontovat.   
Výplně otvorů  Revizní otvory  V rámci předstěny WC budou provedeny na přání investora dostatečně velké rozměry 
revizních dvířek za účelem pohodlného odečtu vodoměrů a možnosti revizí požárních ucpávek. V rámci bytových revizních otvorů byly navrženy revizní dvířka s akustickým útlumem uzavíratelná na pantech. Tento prostup je uvažován o rozměrech 600x800mm pomocí akustických dvířek. GKBi tl.15mm AZ d vloženým obkladem. Tento prostup nemusí 
splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, že je součástí požárního úseku bytu.    V rámci 1NP podhledu se navrhuje revizní otvor min. 600x600mm opatřený uzamykatelnými 
dvířky.    
Zámečnické výrobky   Ocelová konstrukce pro stoupací potrubí bude natřena antikorozním nátěrem a 
veškeré spoje budou začištěny. Duté profily budou zaslepeny plastovými krytkami.     V rámci druhé etapy v 1NP v místě spojovací chodby bude provedena ocelová lávka 
zavěšená na strop v rámci prostoru nad podhledem. Lávka bude sloužit pro průlez 
technickým podlažím tvořeným SDK a stropem. Tato lávka v PD není specifikována a bude 
domluvena na základě domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lávka bude kotvena do 
stropních panelů.     
Malířské práce  Okolo prostupů stěnami či stropy bude provedena nový výmalba ve světlých 
odstínech. Nové konstrukce budou vymalovány 2x finálním nátěrem ve světlých odstínech. Dále v rámci druhé etapy bude vymalován nově navrhovaný podhled.   
Označení potrubí   Veškeré nově instalované potrubí bude viditelně popsáno štítky, tak aby bylo zřetelné o jaké potrubí se jedná, štítky budou provedené pomocí štítkovačky. Doporučuji popsat účel, tlakové pásmo, případně směr toku.   Požární ucpávky   Veškeré prostupy pro potrubí mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny požárními ucpávkami dle požadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpávky poté budou 
obetonovány případně přebetonovány, aby bylo zajistěna požární odolnost a  bylo zamezeno 
přenosu hluku mezi jednotlivými prostory. Tyto prostupy mezi požárními úseky musí 
bezpodmínečně splňovat požadavky na požární odolnost. !  Sanitární vybavení    V rámci rekonstrukce stoupacích potrubí budou veškeré kombi WC vyměněny za 
závěsné vč. Vybavení k WC (štětka, zásobník na toaletní papír). K tomuto WC budou 
následně provedeny veškeré nové rozvody. Ostatní rozvody budou přepojeny v případě 
vodovodu za vodoměrem na stávající připojovací potrubí a v případě kanalizace budou 
přepojeny v rámci šachty. Není možno zasáhnout s novými rozvody do koupelen či kuchyní. 
Viz. Grafická část. Vzduchotechnické potrubí bude přepojeno v koupelně a kuchyni na úrovni šachty. Prostupy stěnami v rámci bytů musí být stavebně začištěny bez děr.   
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Úklid a dokončovací práce   Během rekonstrukce je nutno zajistit každodenní úklid společných prostor a 
závěrečný úklid společných prostor po dokončení rekonstrukce. V případě, že budou během 
rekonstrukce společné prostory poškozeny či ušpiněny je nutno tyto vady neprodleně 
nahlásit a po dohodě se zadavatelem odstranit.   
Konstrukční a materiálové řešení  Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené 
postupy výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání stavby.  Mechanická odolnost a stabilita  Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. Odolnost ocelového rastru vč. 
Kotvení byla ověřena statickým posudkem, který je součástí této dokumentace.  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická zařízení, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v 
samostatných částech dokumentace.  Splašková kanalizace  
Odvod splaškové kanalizace z objektu je pomocí stávajícího napojení na veřejnou 
splaškovou síť. 
Vnitřní kanalizace slouží pro odvod splaškové vody ze zařizovacích předmětů, technologie 
a výtoků. 
Nově navržené stoupací potrubí kanalizačního potrubí jsou vedeny ve stávající trase. 
Stoupací potrubí je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodů 
kanalizace v bytech není předmětem tohoto projektu. Kanalizační stoupací potrubí je 
napojeno na stávající kameninové potrubí v podlaze 1.NP. Před napojením na ležatý 
rozvod rozvod je osazen na každé stoupací potrubí čistící kus. 
Materiál nově navržených stoupacích potrubí je plast v tichém provedení.  
Přípojka vodovodu 
Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno připojením na stávající veřejný vodovod ve 
vodoměrně šachtě a na stávající rozvod pro druhé tlakové pásmo, které vede z vedlejšího objektu. 
Vnitřní vodovod slouží pro napojení zařizovacích předmětů, technologie, výtoků a vnitřních 
nástěnných požárních hydrantů. 
Nově navržený páteřní rozvod je veden v suterénu pod stropem společně s rozvodem 
vytápění. Pro vedení a kotvení systému bude použio systémového řešení. Stoupací potrubí bude  vedeno přes stropní konstrukce jednotlivých bytů. Dilatace systému je pomocí u 
kompenzátorů, viz detail na výkresové dokumentaci. Na každé patě stoupacího potrubí je 
osazen kulový kohout příslušné dimenze. Stoupací potrubí cirkulačního potrubí je 
opatřeno vyvažovacími ventily. Cirkulační potrubí je vedeno pouze ve stoupacích potrubích, kde v nejvyšším podlaží je napojeno na potrubí teplé vody. V rámci 
rekonstrukce bude vyměněna vodoměrná sestava, dimenze vodoměrné sestavy bude 
zachována beze změny. Napojení jednotlivých bytů je přes uzavírací armatury a podružný 
vodoměr studené a teplé vody. Nový rozvod bude zakončen uzavíracími kohouty před 
podružnými vodoměry. Nově bude připojeno wc na rozvod studené vody. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Předpisy a normy: Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být 
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respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. Vytápění je z hlediska požární ochrany 
provedeno v souladu s ČSN 061008 “Požární bezpečnost tepelných zařízení” v návaznosti 
na normy požární bezpečnosti staveb ČSN 730802 “Nevýrobní objekty” (ČSN 73 0804 
“Výrobní objekty”). Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v souladu se zákoníkem práce /155/2000/. 
PO při výstavbě, montáži: Způsob vytápění objektu, zejména povrchová teplota topidel, 
nechráněného rozvodu a příslušenství je volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nacházejí. Instalovaná a provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z hlediska požární ochrany, provedená dle návodu výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. 
Umístění zařízení v interiéru respektuje bezpečné vzdálenosti příslušných tepelných zařízení 
od povrchu stavební kce, prostory nepřípustné k instalaci 
spotřebiče a charakteristiku prostředí do kterého spotřebič umísťujeme. Prostupy instalací 
požárně dělícími konstrukcemi jsou utěsněny, tak aby se zamezilo šíření požáru po těchto rozvodech a musí vykazovat požární odolnost EI s hodnotou požární odolnosti akce. 
PO za provozu, užívání: Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce /2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele. 
Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení. 
Upozornění na možná ohrožení: Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární 
ochraně (č. 133/85 Sb. Ve znění pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení 
(případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli 
ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 
B.2.9. Úspora a tepelná ochrana 
Veškeré navrhované vodovodní potrubí bude tepelně izolováno, na WC budou použita úsporná LED svítidla a budou osazeny úsporné ventilátory na WC a do koupelny. 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
WC a koupelna bude nuceně větrána novými axiálními ventilátory se zpožděným spuštěním 
a doběhem. Vzduchotechnické potrubí bude kompletně vyměněno za nové. Vodovodní 
potrubí před předáním bude propláchnuto a vydezinfikováno.  
Větrání bude splňovat ČSN a předpisy: 
ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienických limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
Nařízení vlády č. 361/2007 o ochraně zdraví zaměstnanců při práci v platném znění 
Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné normy výrobců vzduchotechnických zařízení  
V objektu budou užity materiály zdravotně nezávadné a v mokrých prostorech budou užity keramické dlažby se zvýšenou vlastností protiskluznosti.    
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží Je stávající, neřeší se. V místech prostupů do podlahy na styku s terénem budou provedeny 
výkopy pro výměnu pátečních kolen. Po výměně bude tato podlaha dobetonována a bude provedena nová hydroizolace. Tato hydroizolace bude mít ochranu proti pronikání radonu - 
střední index.   
Ochrana před bludnými proudy 
Při realizaci výměny potrubí bude zajištěno, aby nebyly ve styku kovové předměty se 
zeminou a aby chráničky byly výhradně nekovové a prostupy přípojek byly téže nekovové.    
Ochrana před technickou seismicitou 
Vzhledem k poloze objektu není dbán zvýšený důraz na seizmické jevy. Nejedná se o oblast se známými seizmickým jevy.   
Ochrana před hlukem 
Jedná se stávající objekt, který umístěný v klidnější části obce, nebylo třeba navrhovat 
speciální ochrana před hlukem, zároveň při provozu objektu nebudou vznikat hluky 
odporující běžnému užívání. Během realizace bude dodržena pracovní doba, která nebude 
zasahovat do intervalu nočního klidu. Případně rušení pracovního klidu v předepsaných termínech.   
Protipovodňová opatření 
Stavební úpravy objektu na pozemku č. parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice se nenachází v blízkosti vodních toků, protipovodňová opatření se neřeší.  
Ostatní účinky 
Stavební úpravy objektu na pozemku č. parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice  se nenachází 
oblastech poddolovaných ani v oblastech s výskytem metanu či jiných stavbu ohrožujících oblastech.   
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající a nemění se, pouze se budou měnit 
vnitřní objektové rozvody, tj. za hlavními uzávěry, za stávajícím měřením směrem k podružným vodoměrům. V dokumentaci tyto napojení jsou vyznačena jako napojovací body. Z napojovacích míst budou provedeny páteřní rozvody řešené části.   
B.4. Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení Dopravní napojení objektu je stávající z ulice Mezilesí.    Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Je stávající a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovýchodní strany objektu a 
parkování je řešeno z jihozápadní strany objektu.   Doprava v klidu Doprava v klidu se neřeší vzhledem k úpravám uvnitř objektu. Jedná se o výměnu potrubí.   
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 Objekt je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou z ulice Náchodská, kde se 
nachází městská hromadná autobusová doprava.  
Pěší a cyklistické trasy  
Stavebními úpravami  nebudou trvale dotčeny pěší a turistické trasy.   
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu.   
Použité vegetační prvky 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu.  
Biotechnická opatření 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu.   
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v chráněných území Natura 2000.  
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů V rámci stavebních úprav a používání objektu nevzniknou nároky na nová ochranná a 
bezpečnostní pásma, ani další rozsah omezení podle jiných právních předpisů.  
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební úpravy jsou navrženy ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a údržbě 
nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u objektu navrhovány.   
B.8. Zásady organizace výstavby  Voda: 
Pro potřebu stavby bude využito stávající přípojky vodovodu vedené v objektu  Kanalizace: 
Pro potřebu stavby bude využito stávajících rozvodů kanalizace v objektu.   Elektrická energie 
Pro potřebu stavby bude využit rozvod NN z rozvaděče objektu.   
Odvodnění staveniště 
Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu, neřeší se.   
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a výjezd do/ze stavby je po stávajících místních zpevněných komunikacích.  
Přípojky elektro, vody jsou ukončeny v objektu stavebníka.  
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V rámci staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy. Stravování 
pracovníků bude zajištěno individuálně. Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz) 
zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. Na staveništi bude umístěna informační 
cedule s důležitými čísly.   
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Nepředpokládá se vliv na ostatní objekty či pozemky.  
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace 
Zařízení staveniště bude umístěno v objektu stavebníka – ochrana okolí je minimální, 
asanace není třeba.  
Na elektro rozvaděči musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00.  
Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory budou na pozemku stavebníka, případně na veřejném prostranství při závozu materiálem. 
Zábory veřejných prostranství budou pouze dočasné (např. při závozu materiálu). Řešení 
dlouhodobějších záborů a DIO bude řešeno 30 dní před započetím prací dotýkajících se 
veřejných prostranství.  
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při demolici bude docházet ke vzniku odpadů podléhajících právním předpisům, zákonům vyhláškám o nakládání s odpady vznikajících při demolici.  
Dokumentace je zpracována podle právních předpisů platných v odpadovém hospodářství. Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek, zejména potom: - č. 437/2016 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě 
- č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
- č. 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 

Katalog odpadů se řeší podle vyhl. č. 8/2021 Sb. MŽP.   
 
Povinnosti původců odpadů stanovuje § 15 výše uvedeného zákona o odpadech: g) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 

h) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který 
produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě 
stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a 
demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který 
může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 

i) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního 
odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě 
stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které 
může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 
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j) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem 
předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje 
o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno 
nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, 

k) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat 
údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě první z 
opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení 
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 
dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit 
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad 
předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá 
původce odpadu a 

l) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  

Upozorňujeme na skutečnost, že povinností původce odpadu (zhotovitele) je zabezpečit 
veškeré nakládání s odpady podle platných zákonů v době realizace stavby. Zadavatel 
stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v 
plném rozsahu dle platné legislativy. Způsob nakládání s odpady bude původce odpadu 
(zhotovitel) stavby dokladovat při kolaudaci stavby.  Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie  Naložení s odpadem           Množství 170101   beton      O  skládka nebo recyklace  40 t 170201   dřevo      O  materiálové využití, skládka,  2 t         spalovna    170203   plasty      O  materiálové využití  5 t 170204   sklo, plasty, dřevo    obs. nebezpečné látky    N  spalovna NO nebo skládka N 0,5t 170301   asfaltové směsi obsahující dehet   N  spalovna NO nebo skládka N 170405   železo a ocel     O  materiálové využití  50 t 170407   směsné kovy     O  materiálové využití  1 t 170411   kabely neuvedené po č. 170410   O spalovna NO, skládka NO,          materiálové využití 170603  jiné izolační materiály, které jsou  

nebo obsahují nebezpečné látky   N  spalovna, skládka NO  1,0t 170605  Stavební materiály obsahující azbest  N Skládka NO   1,0 t 170903  jiné stavební a demoliční odpady  
obsahující nebezpečné odpady   N  spalovna NO, skládka NO  0,5t 170904  směsné stavební a demoliční odpady  
Neuv. pod č.170901, 170902 170903  O  skládka nebo recyklace  40 t 150101   papírové a lepenkové obaly   O  materiálové využití  0,5t 150102   plastové obaly     O  materiálové využití  0,5t 150103   dřevěné obaly     O  spalovna nebo skládka 150110  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo     0,2t 
obaly těmito látkami znečištěné   N  spalovna NO nebo skládka N 200201  Biologicky rozložitelný odpad   O materiálové využití, skládka 0,5t 200301  směsný komunální odpad    O           spalovna nebo skládka  0,5t  V objektu se nachází kanalizační potrubí obsahující nebezpečné látky – azbest !  

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Stavební úpravy žádný takový požadavek nemají.  
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Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., v pozdějším znění, o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a 
změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho další následné prováděcí předpisy, např. vyhláška 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhláška č. 352/2013 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 
snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: - uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů - nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou - provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí - dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 
v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 
v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 
v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB 
ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty - Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního 
hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. 
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve 
vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno navrhnout 
taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a 
přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu je stanovena v hlukové studii ze stavební činnosti, kde jsou uvedena kritéria a povolená doba provozu 
mechanizmů, tak aby nebyla překročena limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v chráněném místě. Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, demolice objektů apod. Zhotovitel musí dodržovat zejména: - Zákon 201/2012 Sb. ochraně ovzduší - vyhlášku 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
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v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. Prašnost 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.  Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. - Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., 
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým 
se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. - Zákon č.254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; - Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) - Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
Související předpisy - Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 - Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 - ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování. Odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: - Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; - Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě) ve znění pozdějších předpisů; - Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; - Vyhláška MŽP a MZD 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů; - Vyhláška MŽP 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 
pozdějších předpisů; - Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů; - Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR v pozdějších zněních  
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. Původce 
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen 
odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce 
odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob 
vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Odpady vzniklé během stavby: 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
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provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.   
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  koordinátora 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních postupů a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP při práci na staveništích dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi ustanoveného podle zákona 309/2006 Sb. 
b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště. 
c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo pracovat pod jejich vlivem. 
d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a 
řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění. 
e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu 
zemních strojů. 
f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni. g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným plamenem. 
h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech pracích s maximální opatrností. 
i) Řidiči a strojníci musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si 
zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích. 
j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové 
cesty, požární zařízení apod. 
k) Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny. l) Je zakázáno zdržovat se v nezapažených výkopech hlubších než 1,5 m. 
m) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány.  Vzhledem k aktuální pandemii SARS-CoV-2 je nutné během výstavby dodržovat veškeré 
nařízení vlády, vydané zákony či vyhlášky a předpisy HSHMP dle platného znění.  
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se - jedná se o stávající objekt. Povrchy v okolí, veřejném prostranství, se nemění. 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavební úpravy objektu budou zásobovány ze zařízení staveniště, které bude umístěné 
především uvnitř objektu.   
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Do dotčeného území nezasahují žádná ochranná pásma z hlediska ochrany přírody.  Stavba se nenachází v památkové zóně. Je ale na území s archeologickými nálezy a 
stavebník má oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Vzhledem k pracím uvnitř objektu, neřeší se. 
Ochrana stávajících staveb, inženýrských sítí a zeleně; výkopové práce v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a v místě křížení s nimi musí být prováděny ručně. Odkryté sítě 
(kabely, potrubí) musí být ochráněny a zajištěny proti vybočení, prověšení, poklesu. Na 
trasách vedení nesmí být postaveny objekty ZS. Během výstavby musí být zachován příjezd 
a přístup ke stávajícím šachtám a armaturám. 
Stávající zeleň bude před případným poškozením ochráněna dřevěným ohrazením – vzrostlá 
zeleň na pozemku stavebníka není. 
Dopravně inženýrská rozhodnutí projedná zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy s návazností na etapový postup výstavby. 
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Staveniště (dočasný zábor) bude ohrazeno a osvětleno. U vjezdu bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 
zhotovitele vč. kontaktů, termínů zahájení a ukončení prací. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00. 
Po dobu provádění stavby je třeba dodržet závazné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
nařízení, zejména pak: - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb. - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které budou při stavbě probíhat. Všichni pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být dodržován pořádek. Od 
veřejného provozu budou jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Před výkopovými 
pracemi musí být sítě vytýčeny a zabezpečeny proti poškození. 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován (BOZP) plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace, případně zadavatelem. Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Součástí 
textové části je nedílnou součástí část grafická. Dokumentace obsahuje variantní řešení, ve 
které má rozhodující právo zadavatel stavby na základě nových poznatků v průběhu rekonstrukce. 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho 
dalšímu užití je třeba souhlasu zhotovitele, případně zadavatele stavby.    
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Celková doba výměny potrubí bude cca 1 měsíc. Termín zahájení stavby bude po výběru zhotovitele stavby a odsouhlasení harmonogramu stavby určený zadavatelem akce.    V Praze, 12/2024 Petr Novotný  Ing. Kamil Kubánek    
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