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1. Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

azev stavby: Bytovy diim Mezilesi 2057 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky a pfepojeni uzemnéni

Misto stavby: ul. Mezilesi 2057/22, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/3, k.u. Horni Pocernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace udrzovacich praci a dokumentace pro vybér
zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016 Sb. o vefejnych
zakazkach

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: p. Mgr. Mést'anem Petrem, starostou MC

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocéernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracovani PD

Caste¢nd dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu,
konzultace s vlastnikem objektu, kamerovy prizkum kanalizace, puvodni pozarné
bezpecnostni feSeni, zkudenosti z pfedchozich etap.
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu patefnich rozvodu predevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalanich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2056/24, ktery slouzi
jako bytovy dim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalacni Sachty jsou v hornich patrech
ukonéeny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce v€etné odvétrani.
Instalacni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci piebetonavky a pozarnich
ucpavek. Instalacni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych bytu na patre. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou fe$eny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé budou vyménény stavajici
rozvody od napojovacich bodu vysokého a nizkého pasma vodovodu pfes schodistovy
prostor do pravé €asti objektu - celkem dvé instalaéni jadra. Rozvody do levé Casti objektu
ukonceny za sténou schodidtového prostoru a nasledné prepojeny pies nové uzaviraci
armatury na stavajici rozvody. V ramci druhé etapy budou vymeénény rozvody v levé Casti
objektu.

V ramci fedené projektové dokumentace jsou navrZzeny udrzovaci prace stavajici
dokonéené stavby na parc.€. 2198/3, k.u. Horni Pocernice. Jedna se konstrukéni systém
ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panel( - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy diim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvysena na konstrukéni vydku 4050mm (svétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalacni podhled, ktery v ramci 1.etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP se nachazi spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2056, ktera
slouZi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni koje.

Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, dvojici stavajicich pfipojek
s napojenim na méstsky vodovod (vysoké pasmo a nizké pasmo), vysoké pasmo ma
vodomér v objektu 2056, kde vyména probéhla v ramci pfedchozich etap. Vodomér nizkého
pasma se nachazi ve vodomérné Sachté v objektu 2057. Od vodoméru k podruznym
vodomérim budou vyménény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na stavajici bytové
rozvody. Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upfeshujici fedeni vodovodu je
uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na stavajici/ nové
rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody jsou svedeny stavajici
pfipojkou do méstské kanalizace v&. destové kanalizace - ktera je ukonena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitfni rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
splaskové kanalizace bude kompletné vyménéno od stfesni Casti az po patecni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do lezatych Casti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové
vyCistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. DeStova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytd, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadie
bytd. V rdmci nové vznikajici mistnosti v 1INP v misté vstupu k vodomérim a uzavérim

D.1.1. Technicka zprava — stavebni ¢ast str.4



Bytovy dum Mezilesi 2057/22 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.€.2198/3 - objekt, k.u. Horni Pocernice

pfipojek bude osazen vedle vstupnich dvefi z vnitfni strany osazen vypina¢ a svitidlo.
V ramci etapy €islo 2. budou provedeny rozvody pro dopojeni odtahového ventilatoru
z mistnosti 1.13c.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvniti objektu 2056. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonceny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci body na rozvody TUV jsou vyznaceny v projektové
dokumentaci a nachazi se na rozhrani objektu 2056/2057. Soucasti zasobovani TUV je i
vyména cirkulacniho potrubi.

Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na né&j pfepojeny
vnitfni rozvody od digestore a koupelny V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilator(

v koupelné a na WC jednotlivych bytl. Veskeré prostupy vzduchotechniky skrz stény v ramci
byt musi byt Fadné utésnény.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.
Zafizeni stavenisté - Zafizeni staveni$té bude umisténo vné objektu na pozemku &. parc.
2198/75,2198/35 v misté, kde se puvodné nachazely spole¢né vésaky. Pro zafizeni
stavenisté bude na dobu realizace vyfizen uzemni souhlas, pfipadné jiné rozhodnuti, které je
vyZadovano pravnimi pfedpisy (Souhlas zafizuje zadavatel zakazky). Pfedpoklada se
umisténi 2x stavebni bunky a kontajneru na odpad. Jiné feSeni je nutné prokonzultovat se
zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyfeSené veskeré inZenyrské sité véetné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni paterni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany Vv¢. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni FfeSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi neméni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladd stavebnikem.

Pfed realizaci vymény potrubi a po vycCisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpusobit FeSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem mozného feSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich konstrukci stavebné
technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby

Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach, které jsou rozdéleny
do dvou samostatnych etap po 24 bytech, 2 jadrech. V onjektu se nachazi 1x komereéni
prostor, ktery je nutné dopojit na rozvody.

3. Plosné ukazatele

Plosné ukazatele :

Stavajici kapacity stavby - orientaéni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2057/22 : 292 m?
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4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni vymény potrubi a technické vybaveni je podrobné feSeno v
jednotlivych Castech PD. Pro vyménu potrubi a drobné stavebni prace budou pouZity
standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)

Harmonogram stavby

Pfed zahajenim stavby bude zpracovan harmonogram postupu praci v&. jmenovitého
seznamu najemnikd domu v€. uvedenych kontaktd. Tento harmonogram musi odsouhlasit
zadavatel stavebni akce.

Vyklizeci prace a zahajeni ¢innosti

Pred zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést vyklizeni sklepu
vyznacenych v PD, kde jsou provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl
zajistén pristup. Dale je nutné, aby najemnici si vyklidili vlastni véci z prostor feSenych
sklepu, instala¢nich jader a prostor WC do terminu zahajeni realizace. BEhem demontaze
podhledu v 1NP musi byt zajisténo doCasné odpojeni pozarnich €idel umisténych na
predmétném podhledu.

Pfed bouracimi pracemi je nutné zajistit nahradni zasobovani pro socialni zazemi pro
obyvatele v ramci rekonstrukce. Nahradni socialni zazemi je vybudovano jako do¢asné a
bude funkéni po celou dobu vystavby v rdmci nadchazejicich etap. Socialni zazemi je
vybudovano v mistnosti 1.08 v objektu Mezilesi 2057. Vodovod bude napojen vodomérnou
sestavu v objektu 2057 provizornim napojenim.

V ramci 1 etapy dojde k vyklizeni a vycCisténi vodomérné Sachty uvniti objektu pufed
demontazi potrubi.

Zakryti konstrukci a opatreni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzaveéry vlepené napf. do dvernich
otvorl a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly $kody a znecisténi na
okolnich prostrech nedotenych rekonstrukci.

V ramci prvni etapy pfi realizaci noveho podhledu v 1NP bude do¢asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych unikovych cest v pfipadé
pozaru. BEhem realizace bude zaji$téno, aby nedochazelo k pronikani prachovych ¢astic
z vystavby do prostor nuceného vétrani. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou
dobu. Po dokonc&eni bude systém opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo
mozné dodavatelem pozarniho zafizeni nadale drzet zaruéni Ihatu a systém byl
provozuschopny.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pateéni kolena splaskové
kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
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¢asti patefnich rozvodd vodovodu, které jsou uvedeny v PD V ramci rekonstrukce, je mozné
vyuziti stavajicich prostupl, zbylé nové prostupy budou provedeny jadrovym vrtem. Na
jednotlivych zachodech bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a
vybourat stavajici zadni prfedsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajistén
pfistup kinstalaCnimu jadru. V instalacnich jadrech bude nutné vybourat stavajici
pfebetonavky mezi jednotlivymi podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody
,kanalizace a VZT, vcCetné poZarnich ucpavek. Vramci minulych rekonstrukci byly
provedeny pouze montaze potrubi a plvodni FeSeni bylo zaslepeno a ponechano
v instalacnim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni potrubi (6x plast + 3x ocel), 2x
obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné z plechu, obalené izolaénim
materialem a jedna kanalizaCni trubka z osinkocementu.

Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalaéni lavky pro vodovod. Pro nové ventilatory v koupelné a stavajici
digestofe budou v pfipadé potfeby provedeny nové prostupy sténami a puvodni budou
zadélany. Tyto otvory budou pfizplsobeny ventilaénimu potrubi na kterém budou vysazeny
odbocky. Béhem rekonstrukce je nutné ochranit stavajici vedeni optického kabelu

(internetu), ktery je zavéSen na stavajicich lavkach. Lavky budou demontovany a konstrukce
nasledné pfedany zhotoviteli pro druhotné vyuziti ( uhelniky, tyce..)

V ramci etap budou vZdy v dotéenych prostorech demontovany vzduchotechnicka potrubi
vedouci sklepy od byvalych odvétrani spizi, které byly umistény v ramci kuchyni jednotlivych
bytd. Prostupy v ramci strop budou zadélany a zacistény. V ramci obvodovych konstrukci
budou prostupy v vniténi strany osazeny vétracimi mfizkami a prostupy zachovany.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpadu odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zplsobem umoznovanym zéakonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spinéni podminek jinych pravnich predpisu
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizaCni trouba slouzici jako svislé
kanalizaéni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
pfedpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladanim s nebezpeCnym odpadem a zajistit bezpecnou likvidaci
tohoto materialu.

V ramci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit nasledujici:

e zpracovani vSech legislativnich pozadavku

zpracovani technologického postupu odstranéni azbestu v&etné vyfizeni a schvaleni
HS HMP vytvoreni hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolniho pasma
v prostoru sanace

vyCisténi prostoru pred nastfikem

enkapsulaéni nastfik prostor, konstrukci a plasté

likvidaci azbestovych komponent

baleni azbestovych komponent

transport azbestu do specialniho transportniho kontejneru

dopravu nebezpeéného odpadu

dalsi enkapsulaéni nastfik prostor, konstrukci a plasté

mérfeni vyskytu azbestovych a mineralnich vlaken v prostoru

likvidace ochranného kontrolniho pasma v prostoru sanace
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e predani prostor uzivateli véetné vysledkl méreni
e dopravu pracovnikd schvalenych HS HMP, pro pohyb v kontrolnim pasmu

Stavebni feseni

V ramci stavebniho feSeni bude nové provést nové pateCni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po usazeni tyto pateCni kolena budou obetonovana. Po vyméné patecnich kolen,
bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést nové napojeni hydroizolace s odolnosti
proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po dokonceni pateCnich kolen bude nutno
vymeénit postupné veskeré stoupaci potrubi v instalacnich jadrech bytového domu. V ramci
vymeény je nutno zajistit obyvatelim bytového domu v no¢nich a rannich hodinach moznost
pouzit WC a zajistit dodavku teplé vody. Béhem pracovni doby budou zajistény provizorni
WC, které jsou umistény v objektu Mezilesi 2057, misto je vyznaceno v PD. Bé&hem
rekonstrukce budou obyvatelé informovani o zfizeni a moznosti vyuziti téchto WC. Obyvatele
domu je nutné obeznamit problematikou uzité technologie &erpani splaskovych vod pro
pfedchazeni zavad na systému. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody
prerusit a odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit
moznost pitné vody sekundarnimi rozvody ¢i pfistavenim cisterny s pitnou vodou. Dodavatel
stavby je povinen zajistit harmonogram prubéhu stavby a navrhne feSeni moznosti provedeni
vymeény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pred montazi novych svislych rozvodd bude v instalaénim jadfe v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stroplm. Stropni panely jsou
uvazovany dle predpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vy$ku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jeklt o rozmérech 70/50/3, 70/50/4 a 40/40/3, které budou k sobé vafeny
koutovymi spoji a nebo k nim budou vafeny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale
konstrukce kotvena pfes chemickou kotvu a zavitové ty¢e 10 mm do stropnich konstrukci.
Pro Sroubované spoje budou pouZzity samofezné Srouby do kovu 6,3x25mm. ZpUsob kotveni,
montaze a velikost konstrukce je nutné pfizplsobit mistnim podminkam v jednotlivych
bytech, navrzené feSeni je pouze vzorové feSeni navrzené s ohledem na pozadavky
unosnosti konstrukce.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvodu vodovodu, kanalizace,
VZT a zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni
nového systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace
konstrukce je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

Konstrukce je vySkové upravitelna dle skuteCného stavu jadra. V misté kotveni ocelové
konstrukce a nosné konstrukce je nutné podlozit konstrukci gumovou podloZzkou aby se
zabranilo pfenaseni vibraci do nosné konstrukce. Navrzena konstrukce bude opatfena
antikoroznim natérem a duté profily budou uzavfeny plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probé&hne pomoci specidlnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace a
nedochazelo k nadmérnym vibracim generujici hluk.

Zemni prace
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Budou vykopana pateCni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto pateéni kolena
budou vykopana ruéné pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro patecni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti a nasledné patni
kolena obetonovat.

Zaklady

Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.
Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
Vramci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému ¢isténi lezatych rozvodu po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V ramci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Umisténi prostupl je patrné v grafické ¢asti PD. Tyto prostupy jsou
z vétSiny stavajici. V pfipadé, ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit stabilitu otvoru
dodateCnym prvkem pfipadné pouzit jadrovych vrtd. DalSi zasah do svislych nosnych
konstrukci se nepfedpoklada. Ve vétSiné pfipadl se jedna o bourani a nasledné
pfebetonovani prostupu. V ramci 1NP musi byt prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi
useky osazeny pozarnimi ucpavkami. Jedna se predevsim prechod mezi sklepy a
CHUC, pripadné komeréni prostor a CHUC.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni oceloveé konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vysce
prifezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za Ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Vybourané prostupy v ramci
instalaCnich jader budou osazeny pozarnimi ucpavkami a nasledné dobetonovany, v pfipadé
potfeby je mozné pouzit protipozarni systémové desky.

Instalaéni jadro v byté je soucasti pozarniho useku bytu, veSkeré prostupy
vodorovnymi konstrukcemi v ramci jadra musi byt provedené aby odpovidali
pozadované pozarni odolnosti !

Pro pfichyceni vodovodniho potrubi ve sklepech budou pouzity instalacni lavky na
které potom budou kotveny leZaté rozvody vody. V misté, kde dochazi k prostupu vnéjSich
rozvodu zasobovani pitnou vodou podlahou bude podlaha ¢asteéné odbourana, tak aby
mohlo byt potrubi vyménéno za nové. Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné
dobetonovana.

Strecha

Stfecha plast je stavajici z stfesni folie, nevykazujici poruchy. V ramci stfechy bude
demontovan nastavec stfechy v misté instalacniho jadra. Skrz nastavec bude vyvedeno
odvétrani kanalizace zakoncené odvétravaci hlavici kanalizace. Do boku dle dokumentace
vzduchotechniky bude provedeno vyvedeni praduchl odvétrani koupelen a kuchyni. Tento
nastavec bude nasledné z vnitfni strany opatfen tepelnou izolaci. Z vnéjsi strany bude
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izolovan proti pronikani vihkosti. Nasledné bude obalen do stfesni folie, ktera bude pfivarena
ke stavajicimu stfednimu plasti. Vydechy VZT budou opatfeny protidestovymi Zaluziemi.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. VeSkeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a predpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi. Plechovy pfistfeSek nadstfeSeni Casti bude dodatecné zaizolovan, aby bylo v co
nejvétsi mife zabranéno roseni potrubi VZT.

|zolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni pateCnich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v¢&. nové hydroizolace, ktera bude pferusena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pri¢ky

V ramci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova predsténa
ze sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu za ucelem jeho ochrany pfed vandalismem.
Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti.
Dale budou po dokonceni vymény potrubi a pfepojeni potrubi provedeny nové predstény ze
sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici pfistup do instalaéniho jadra za uéelem kontroly
pozarnich ucpavek a odec¢td vodoméru a pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan
o rozmérech 600x800mm pomoci akustickych dvifek. GKBi tl.15mm AZ d vloZenym
obkladem. Tento prostup nemusi spliovat protipoZarni odolnost vzhledem ktomu, Ze je
soucasti pozarniho uUseku bytu. PFedstény z SDK budou provedeny z dvojitého oplasténi
z desek o tloustce 15mm s pozZarni odolnosti vzhledem k vy3Si pevnosti a akustickému
Utlumu. V6 NP a 10 NP, kde se nachazi zpomalujici useky budou bytova jadra akusticky
izolovana pomoci ¢ediCové vaty v tl. min. 20mm.

Povrchy

Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v pozadovaném rozméru a
barevnosti dle prani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné
2100mm.Typy keramickych obkladd budou uréeny na zakladé vybéru z katalogu zadavatele
stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické FeSeni obkladu
projektantem, které je pouze doporuCené. Dodavatel stavby zadavateli pfedlozi vzornik
obkladu a zadavatel vybere kombinace obkladu, které budou konzultovany s najemniky, ktefi
si budou moci vybrat barevné kombinace na zakladé dlazeb vybranych zadavatelem.

Podlahy

VSechny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat pozadavky normy na
kroCejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova uprava bude
odpovidat uCelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrchd budou tuto
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normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu, kde bude pfipadné osazena prechodova lista pol. soucasti
dlazeb. Soucasti dodavky obkladu je i zakon&eni v misté dvefi pomoci prfechodové listy
(napfiklad AL) vzhledem k rozdilnym podlahovinam.

Podhledy

Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech
jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych mize
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v&. vypinae. V ramci dopojeni
nebytového prostoru bude nutné obnovit stavajici podhled v zadvefi objektu, bude proveden
ve stejném rozsahu jako je proveden stavajici pohled.

V ramci prvni etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycCistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vycCisténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.
V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozadovanou pozarni odolnost
vzhledem k vedeni potrubi v CHUC.

VypIné otvord

Okna ,dvere - exteriér
NefeSi se. Nejsou rekonstrukci dotceny.

Dvere vnitini
Jsou stavajici a v ramci rekonstrukce se neméni.

Revizni otvory

V ramci pfedstény WC budou provedeny na pfani investora dostatec¢né velké rozméry
reviznich dvifek za u¢elem pohodiného odectu vodoméri a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V ramci bytovych reviznich otvort byly navrzeny revizni dvifka s akustickym
utlumem uzaviratelna na pantech. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 600x800mm
pomoci akustickych dvifek. GKBi tl.15mm AZ d vlozenym obkladem (poz. utlum cca. +/-
34dB. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu, ze je soucasti
pozarniho useku bytu.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor min. 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety

NereSi se.

Schodisté

Schodisté je stavajici a nefesi se.
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Zamecnické vyrobky

Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

Vramci etapy v INP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop vramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prllez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupu sténami ¢i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.

|zolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich
konstrukci, jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych té€snéni, molitanovych
potrubnich pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné
izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou stavajici.

Terénni upravy

Terénni Upravy v ramci stavebnich Uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Oznaceni potrubi

VesSkeré noveé instalované potrubi bude viditeIné popsano Stitky, tak aby bylo zfetelné
o jaké potrubi se jedna, &titky budou provedené pomoci Stitkovacky. Doporuduji popsat ucel,
tlakové pasmo, pfipadné smér toku.

Pozarni ucpavky

Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle pozadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpavky poté budou
obetonovany pfipadné prebetonovany, aby bylo zajisténa pozZarni odolnost a bylo zamezeno
pfenosu hluku mezi jednotlivymi prostory. Tyto prostupy mezi pozarnimi useky musi
bezpodmineéné spliovat pozadavky na pozarni odolnost. !
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Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veSkeré kombi WC vyménény za
zavésné vC€. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veSkeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
prepojeny v ramci Sachty. Neni mozZno zasahnout s novymi rozvody do koupelen ¢i kuchyni.
V ramci téchto praci budou vyménény ventilatory v koupelnach a prepojeny stavajici
digestofe. Viz. Graficka ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pFepojeno v koupelné na
urovni Sachty a kuchyni na urovni digestore.

Uklid a dokondovaci prace

Bé&hem rekonstrukce je nutno zajistit kazdodenni uklid spoleénych prostor a
zavérecny uklid spoleénych prostor po dokonceni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poSkozeny ¢&i uSpinény je nutno tyto vady neprodlené
nahlasit a po dohodé se zadavatelem odstranit.

Konstrukéni a materialové reSeni

Bé&hem vystavby budou dodrzené veskeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych list(. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouZzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby. Materialové feSeni je uvedeno v jednotlivych kapitolach stavebniho feSeni.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaruCena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou ur€eny i pro vystavbu podobnych objektd. Odolnost ocelového rastru vE.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

VnitrostavenisStni doprava

Béhem realizace se nepfedpoklada uziti objektového vytahu pro vnitrostavenistni dopravu,
zadavatel stavby v pfipadé pouziti vytahu béhem vystavby pro vnitrostavenidtni dopravu
stanovi podminky za kterych bude vytah vyuzivan. V pfipadé poSkozeni vytahu béhem
vystavby za opravu odpovida dodavatel stavby na vlastni naklady.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporu¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadovaneé technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standard(l. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakond €.591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrZeni vesSkerych pozadavkl na
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pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkd na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze €.3 sbirky zakonl ¢€.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonud &. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvy§enému ohrozeni zivota nebo poSkozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakont ¢.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti textové Casti je nedilnou
soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feSeni, ve které ma rozhodujici
pravo zadavatel stavby na zakladé novych poznatku v pribéhu rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 121/2010 Sb. v pozdéjSim znéni. K jeho
dalSimu uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.

V Praze, 12/2024

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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