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1. Identifikační údaje 
 
1.1 Údaje o stavbě 
 ázev stavby:    Bytový dům Mezilesí 2057 - výměna stoupacích potrubí     vody kanalizace, vzduchotechniky a přepojení uzemnění  Místo stavby:   ul. Mezilesí 2057/22,  Praha 20 - Horní Počernice;     parc. č. 2198/3,  k.ú. Horní Počernice [643777]   
Stupeň PD: Dokumentace udržovacích prací a dokumentace pro výběr 

zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách    
1.2. Údaje o stavebníkovi 
 Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192     Jívanská 647     193 21 Praha – Horní Počernice  zastoupený:   p. Mgr. Měšťanem Petrem, starostou MČ    
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní     Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice     tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz     zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)    Projektant:   Petr Novotný  Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní     stavby     
1.4. Poskytnuté podklady ke zpracování PD 
 Částečná dokumentace objektu z archivu vlastníka objektu, prohlídka objektu, konzultace s vlastníkem objektu, kamerový průzkum kanalizace, původní požárně 
bezpečnostní řešení, zkušenosti z předchozích etap.     
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2. Základní údaje charakterizující stavbu 
  Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2056/24, který slouží 
jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 
instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech 
ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. 
Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních ucpávek. Instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. Ve 
stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě dvojice 
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC.  Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě budou vyměněny stávající rozvody od napojovacích bodů vysokého a nízkého pásma vodovodu přes schodišťový prostor do pravé části objektu - celkem dvě instalační jádra. Rozvody do levé části objektu 
ukončeny za stěnou schodišťového prostoru a následně přepojeny přes nové uzavírací armatury na stávající rozvody. V rámci druhé etapy budou vyměněny rozvody v levé části objektu.    V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na parc.č. 2198/3, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční systém ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je řešen 
jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 1NP 
je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 1.etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. NP a 10.NP se nachází spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2056, která 
slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje.    Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, dvojicí stávajících přípojek s napojením na městský vodovod (vysoké pásmo a nízké pásmo), vysoké pásmo má 
vodoměr v objektu 2056, kde výměna proběhla v rámci předchozích etap. Vodoměr nízkého 
pásma se nachází ve vodoměrné šachtě v objektu 2057. Od vodoměru k podružným 
vodoměrům budou vyměněny veškeré rozvody, kde dojde k napojení na stávající bytové 
rozvody. Napojovací bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení vodovodu je uvedeno v samostatné části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na stávající/ nové rozvody v místě umístění.  Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny stávající 
přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je ukončena na pozemku 
stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní rozvody kanalizace. Stoupací potrubí 
splaškové kanalizace bude kompletně vyměněno od střešní části až po páteční kolena 
kanalizace, kde kanalizace přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově 
vyčištěny. Veškeré stoupací potrubí musí být odvětrány nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou energii 
přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu elektra budou provedeny 
nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové připojení ventilátoru na WC. Dále bude 
proveden nový společný zemnící drát pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře 
bytů. V rámci nově vznikající místnosti v 1NP v místě vstupu k vodoměrům a uzávěrům 
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přípojek bude osazen vedle vstupních dveří z vnitřní strany osazen vypínač a svítidlo. V rámci etapy číslo 2. budou provedeny rozvody pro dopojení odtahového ventilátoru z místnosti 1.13c.  Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací stanice 
uvnitř objektu 2056. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, které jsou ukončeny v předávací stanici objektu. Napojovací body na rozvody TUV jsou vyznačeny v projektové dokumentaci a nachází se na rozhraní objektu 2056/2057. Součástí zásobování TUV je i 
výměna cirkulačního potrubí.   Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího stoupacího 
potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a budou na něj přepojeny 
vnitřní rozvody od digestoře a koupelny V rámci rekonstrukce WC bude provedeno nové 
potrubí od ventilátoru odvětrávající WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů v koupelně a na WC jednotlivých bytů. Veškeré prostupy vzduchotechniky skrz stěny v rámci 
bytů musí být řádně utěsněny.  Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové komunikace Mezilesí.V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce se nachází uvnitř objektu.  
Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude umístěno vně objektu na pozemku č. parc. 2198/75,2198/35 v místě, kde se původně nacházely společné věšáky. Pro zařízení 
staveniště bude na dobu realizace vyřízen územní souhlas, případně jiné rozhodnutí, které je 
vyžadováno právními předpisy (Souhlas zařizuje zadavatel zakázky). Předpokládá se 
umístění 2x stavební buňky a kontajneru na odpad. Jiné řešení je nutné prokonzultovat se zadavatelem stavby.     Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů. Objekt má vyřešené napojení na pozemní komunikaci Mezilesí .  
Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími pracemi nemění.    Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.   Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a stavy 
konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem. Navržené řešení uvedené v PD je 
předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících konstrukcí stavebně 
technickým průzkumem.      
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách, které jsou rozděleny do dvou samostatných etap po 24 bytech, 2 jádrech. V onjektu se nachází 1x komereční prostor, který je nutné dopojit na rozvody.   
3. Plošné ukazatele 
 Plošné ukazatele :  Stávající kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr)  
Zastavěná plocha Mezilesí 2057/22 :     292 m²    
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4.   Stavebně-technické řešení stavby 
 
Stavebně-technické řešení výměny potrubí a technické vybavení je podrobně řešeno v 
jednotlivých částech PD. Pro výměnu potrubí a drobné stavební práce budou použity standardní materiály a výrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)  
Harmonogram stavby  
Před zahájením stavby bude zpracován harmonogram postupu prací vč. jmenovitého 
seznamu nájemníků domu vč. uvedených kontaktů. Tento harmonogram musí odsouhlasit zadavatel stavební akce. 
Vyklízecí práce a zahájení činnosti 
   Před zahájením realizace výměny potrubí je nutno provést vyklizení sklepů 
vyznačených v PD, kde jsou provedeny stoupací potrubí kanalizace, tak aby k nim byl 
zajištěn přístup. Dále je nutné, aby nájemníci si vyklidili vlastní věci z prostor řešených 
sklepů, instalačních jader a prostor WC do termínu zahájení realizace. Během demontáže podhledu v 1NP musí být zajištěno dočasné odpojení požárních čidel umístěných na 
předmětném podhledu.  

Před bouracími pracemi je nutné zajistit náhradní zásobování pro sociální zázemí pro obyvatele v rámci rekonstrukce. Náhradní sociální zázemí je vybudováno jako dočasné a 
bude funkční po celou dobu výstavby v rámci nadcházejících etap. Sociální zázemí je vybudováno v místnosti 1.08 v objektu Mezilesí 2057. Vodovod bude napojen vodoměrnou sestavu v objektu 2057 provizorním napojením. V rámci 1 etapy dojde k vyklizení a vyčištění vodoměrné šachty uvnitř objektu púřed demontáží potrubí.  
Zakrytí konstrukcí a opatření 
   Před zahájením bouracích prací budou provedeny krycí konstrukce v bytech do míst, 
kde nebude prováděna rekonstrukce. Například prachové uzávěry vlepené např. do dveřních 
otvorů  a přímo sousedících pokojů tak, aby se minimalizovaly škody a znečištění na 
okolních prostrech nedotčených rekonstrukcí.   V rámci první etapy při realizaci nového podhledu v 1NP bude dočasně odstaven 
systém nuceného odsávání kouřových splodin z chráněných únikových cest v případě požáru. Během realizace bude zajištěno, aby nedocházelo k pronikání prachových částic z výstavby do prostor nuceného větrání. Tento systém bude odstaven po nezbytně dlouhou 
dobu. Po dokončení bude systém opět zprovozněn dodavatelem zařízení, tak aby bylo 
možné dodavatelem požárního zařízení nadále držet záruční lhůtu a systém byl provozuschopný.      
Bourací práce 
   V rámci bouracích prací je nutno v 1NP vybourat páteční kolena splaškové 
kanalizace, která jsou umístěna pod podlahou 1NP. Tyto páteční kolena budou v rámci 
udržovacích prací vyměněny za nové. Dále bude nutné vybourat nové prostupy pro ležaté 
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části páteřních rozvodů vodovodu, které jsou uvedeny v PD V rámci rekonstrukce, je možné 
využití stávajících prostupů, zbylé nové prostupy budou provedeny jadrovým vrtem. Na 
jednotlivých záchodech bude nutné demontovat stávající samostatně stojící kombi WC a 
vybourat stávající zadní předstěnu vč. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajištěn 
přístup k instalačnímu jádru. V instalačních jádrech bude nutné vybourat stávající 
přebetonávky mezi jednotlivými podlažími a dále demontovat stávající rozvody vody ,kanalizace a VZT, včetně požárních ucpávek.  V rámci minulých rekonstrukcí byly 
provedeny pouze montáže potrubí a původní řešení bylo zaslepeno a ponecháno v instalačním jádru. V jádrech se nachází 9x vodovodní potrubí (6x plast + 3x ocel), 2x 
obdélníkové potrubí vzduchotechniky pravděpodobně z plechu, obalené izolačním 
materiálem a jedna kanalizační trubka z osinkocementu. 
Dále bude nutné demontovat stávající ležaté rozvody vodovodu vč. uchycení ke stropní konstrukci. V rámci rekonstrukce tyto závěsné uchycení budou provedeny nové a budou 
provedeny instalační lávky pro vodovod.  Pro nové ventilátory v koupelně a stávající 
digestoře budou v případě potřeby provedeny nové prostupy stěnami a původní budou 
zadělány. Tyto otvory budou přizpůsobeny ventilačnímu potrubí na kterém budou vysazeny 
odbočky. Během rekonstrukce je nutné ochránit stávající vedení optického kabelu 
(internetu), který je zavěšen na stávajících lávkách. Lávky budou demontovány a konstrukce 
následně předány zhotoviteli pro druhotné využití ( úhelníky, tyče..) V rámci etap budou vždy v dotčených prostorech demontovány vzduchotechnická potrubí 
vedoucí sklepy od bývalých odvětrání spíží, které byly umístěny v rámci kuchyní jednotlivých 
bytů. Prostupy v rámci stropů budou zadělány a začíštěny. V rámci obvodových konstrukcí budou prostupy v vnitřní strany osazeny větracími mřížkami a prostupy zachovány.   Likvidace bouraného materiálu    Vybourané materiály budou likvidovány dle katalogu odpadů odvozem na řízené 
skládky, recyklací nebo jiným způsobem umožňovaným zákonem. O likvidaci vybourané sutě 
a odpadu budou vystaveny prokazující doklady o splnění podmínek jiných právních předpisů a norem.    V objektu se nachází osinkocementová kanalizační trouba sloužící jako svislé 
kanalizační potrubí. Tento materiál musí být zlikvidován dle platných norem a zvláštních 
předpisů specializovanou odbornou firmou, která po dokončení likvidace tohoto odpadu vystaví protokol o likvidaci materiálu -„ azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit 
oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem a zajistit bezpečnou likvidaci tohoto materiálu.   V rámci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit následující:  
  

• zpracování všech legislativních požadavků  
• zpracování technologického postupu odstranění azbestu včetně vyřízení a schválení 

HS HMP vytvoření hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolního pásma v prostoru sanace  
• vyčištění prostoru před nástřikem  
• enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
• likvidaci azbestových komponent  
• balení azbestových komponent  
• transport azbestu do speciálního transportního kontejneru  
• dopravu nebezpečného odpadu  
• další enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
• měření výskytu azbestových a minerálních vláken v prostoru  
• likvidace ochranného kontrolního pásma v prostoru sanace  
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• předání prostor uživateli včetně výsledků měření  
• dopravu pracovníků schválených HS HMP, pro pohyb v kontrolním pásmu    

Stavební řešení     V rámci stavebního řešení bude nově provést nové páteční kolena splaškové 
kanalizace, tyto kolena slouží pro přechod svislé kanalizace na ležatou část pod úrovní podlahy. Po usazení tyto pateční kolena budou obetonována. Po výměně pátečních kolen, bude nutno provést dobetonávku podlahy a provést nové napojení hydroizolace s odolností 
proti radonu odpovídající střednímu riziku. Po dokončení pátečních kolen bude nutno 
vyměnit postupně veškeré stoupací potrubí v instalačních jádrech bytového domu. V rámci 
výměny je nutno zajistit obyvatelům bytového domu v nočních a ranních hodinách možnost použít WC a zajistit dodávku teplé vody. Během pracovní doby budou zajištěny provizorní WC, které jsou umístěny v objektu Mezilesí 2057, místo je vyznačeno v PD. Během 
rekonstrukce budou obyvatelé informováni o zřízení a možnosti využití těchto WC. Obyvatele domu je nutné obeznámit problematikou užité technologie čerpání splaškových vod pro 
předcházení závad na systému. V denních hodinách budou je možno dodávku teplé vody 
přerušit a odstavit WC po nezbytně dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit možnost pitné vody sekundárními rozvody či přistavením cisterny s pitnou vodou. Dodavatel stavby je povinen zajistit harmonogram průběhu stavby a navrhne řešení možnosti provedení 
výměny potrubí s ohledem na vše uvedené.    Nové konstrukce    Před montáží nových svislých rozvodů bude v instalačním jádře v rámci patra proveden ocelový rám, který bude kotven k jednotlivým stropům. Stropní panely jsou 
uvažovány dle předpokladu jako dutinové a v místech kde se budou nacházet kotvící body ocelového rámu ke konstrukci je nutno na výšku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1 
minimálně v šiři 20cm, tak aby bylo možno přikotvit ocelový rám. Ocelový rám se skládá z ocelových jeklů o rozměrech 70/50/3, 70/50/4 a 40/40/3, které budou k sobě vařeny 
koutovými spoji a nebo k nim budou vařeny pásoviny o tl. 5mm, pomocí kterých bude dále 
konstrukce kotvena přes chemickou kotvu a závitové tyče ø10 mm do stropních konstrukcí. 
Pro šroubované spoje budou použity samořezné šrouby do kovu 6,3x25mm. Způsob kotvení, 
montáže a velikost konstrukce je nutné přizpůsobit místním podmínkám v jednotlivých 
bytech, navržené řešení je pouze vzorové řešení navržené s ohledem na požadavky únosnosti konstrukce. 

Ocelová konstrukce bude sloužit pro kotvení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT a zemnícího drátu. Dále rám bude sloužit pro zachycení vodorovných sil pro kotvení 
nového systémového závěsného WC, který bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce je uvedena v samostatné části D.1.2. Konstrukčně stavební část. 
Konstrukce je výškově upravitelná dle skutečného stavu jádra. V místě kotvení ocelové konstrukce a nosné konstrukce je nutné podložit konstrukci gumovou podložkou aby se 
zabránilo přenášení vibrací do nosné konstrukce. Navržená konstrukce bude opatřena 
antikorozním nátěrem a duté profily budou uzavřeny plastovými krytkami.  
Kotvení jednotlivých potrubí poté proběhne pomocí speciálních objímek, tak aby bylo 
zajištěno dilatování potrubí dle platných ČSN. Více část D.1.4. Vodovod a kanalizace a nedocházelo k nadměrným vibracím generující hluk.  
Zemní práce  
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 Budou vykopána páteční kolena a proběhne jejich výměna. Tyto páteční kolena 
budou vykopána ručně pomocí drobné mechanizace na elektrický proud. Pro páteční kolena je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojít k jeho sednutí a následně patní kolena obetonovat.  
Základy 
   Základy objektu jsou stávající a rekonstrukcí stoupacích potrubí nebudou dotčeny. 
Prostupy základy jsou stávající a ležaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukcí dotčeny. V rámci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému čištění ležatých rozvodů po přípojku 
kanalizace (vyústění do stoky)   
Svislé nosné konstrukce 
  V rámci udržovacích prací a budou do svislých konstrukcí provedeny prostupy pro vodovodní potrubí. Umístění prostupů je patrné v grafické části PD. Tyto prostupy jsou z většiny stávající. V případě, že bude proveden nový prostup je nutno zajistit stabilitu otvoru 
dodatečným prvkem případně použít jádrových vrtů. Další zásah do svislých nosných 
konstrukcí se nepředpokládá. Ve většině případů se jedná o bourání a následné 
přebetonování prostupů. V rámci 1NP musí být prostupy mezi jednotlivými požárními 
úseky osazeny požárními ucpávkami. Jedná se především přechod mezi sklepy a 
CHUC, případně komerční prostor a CHUC.  
Vodorovné nosné konstrukce 
  Vodorovné nosné konstrukce jsou stávající železobetonové stropní panely. V místech kde se bude nacházet kotvení ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé výšce 
průřezu v minimální hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalován 
ocelový rám, který bude mít za úkol zajistit stabilitu pro nově instalované rozvody uvnitř jádra. Ocelové rámy v rámci pater nebudou vzájemně spojeny. Vybourané prostupy v rámci 
instalačních jader budou osazeny požárními ucpávkami a následně dobetonovány, v případě 
potřeby je možné použít protipožární systémové desky.  
Instalační jádro v bytě je součástí požárního úseku bytu, veškeré prostupy vodorovnými konstrukcemi v rámci jádra musí být provedené aby odpovídali požadované požární odolnosti !    Pro přichycení vodovodního potrubí ve sklepech budou použity instalační lávky na které potom budou kotveny ležaté rozvody vody. V místě, kde dochází k prostupu vnějších 
rozvodů zásobování pitnou vodou podlahou bude podlaha částečně odbourána, tak aby 
mohlo být potrubí vyměněno za nové. Po výměně potrubí bude podlaha zpětně dobetonována.   
Střecha  
  Střecha plášť je stávající z střešní folie, nevykazující poruchy. V rámci střechy bude 
demontován nástavec střechy v místě instalačního jádra. Skrz nástavec bude vyvedeno 
odvětrání kanalizace zakončené odvětrávací hlavicí kanalizace. Do boků dle dokumentace 
vzduchotechniky bude provedeno vyvedení průduchů odvětrání koupelen a kuchyní. Tento 
nástavec bude následně z vnitřní strany opatřen tepelnou izolací. Z vnější strany bude 
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izolován proti pronikání vlhkosti. Následně bude obalen do střešní folie, která bude přivařena 
ke stávajícímu střešnímu plášti. Výdechy VZT budou opatřeny protidešťovými žaluziemi. 
Tepelné izolace 
  Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukcí dotčeny. Veškeré instalované potrubí 
bude tepelně izolováno dle platných norem a předpisů. - viz. Technické zprávy jednotlivých profesí. Plechový přístřešek nadstřešení části bude dodatečně zaizolován, aby bylo v co 
největší míře zabráněno rosení potrubí VZT.  
Izolace proti zemní vlhkosti 
   V místech kde dojde k odhalení pátečních kolen je nutno provést nové skladby pod 
páteční kolena vč. nové hydroizolace, která bude přerušena. Nová hydroizolace by měla být 
napojena na stávající izolaci a měla by odpovídat hydroizolaci s odolností proti pronikání radonu - střední index.   
Příčky 
  V rámci udržovacích prací bude v místnosti 1.02 provedena nová předstěna ze sádrokartonu pro přívodní potrubí vodovodu za účelem jeho ochrany před vandalismem. 
Tato stěna bude provedena na ocelový rastr se skladbou z 2x SDK 15 s požární odolností. 
Dále budou po dokončení výměny potrubí a přepojení potrubí provedeny nové předstěny ze sádrokartonu s revizním otvorem zajišťující přístup do instalačního jádra za účelem kontroly 
požárních ucpávek a odečtů vodoměrů a případně zavření vody. Tento prostup je uvažován 
o rozměrech 600x800mm pomocí akustických dvířek. GKBi tl.15mm AZ d vloženým obkladem. Tento prostup nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, že je 
součástí požárního úseku bytu.  Předstěny z SDK budou provedeny z dvojitého opláštění z desek o tloušťce 15mm s požární odolností vzhledem k vyšší pevnosti a akustickému útlumu. V 6 NP a 10 NP, kde se nachází zpomalující úseky budou bytová jádra akusticky 
izolována pomocí čedičové vaty v tl. min. 20mm.  
Povrchy  
  Na WC bude kompletně provedena nová dlažba a obklad v požadovaném rozměru a 
barevnosti dle přání zadavatele. Výška obkladu na WC bude dosahovat přibližně 2100mm.Typy keramických obkladů budou určeny na základě výběru z katalogu zadavatele 
stavby na stavbě. V dokumentaci je zakresleno pouze schematické řešení obkladu 
projektantem, které je pouze doporučené.  Dodavatel stavby zadavateli předloží vzorník 
obkladů a zadavatel vybere kombinace obkladů, které budou konzultovány s nájemníky, kteří 
si budou moci vybrat barevné kombinace na základě dlažeb vybraných zadavatelem.    
Podlahy 
  Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na 
kročejový útlum, součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude 
odpovídat účelu místnosti (keramická dlažba). V mokrých prostorách (WC) bude použita 
stěrková hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch dlažby a podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Požadavky na protiskluznou povrchů budou tuto 
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normu splňovat. V místě přechodu podlahy na novou předstěnu SDK bude provedena spára pomocí trvale pružného tmelu, kde bude případně osazena přechodová lišta pol. součástí dlažeb. Součástí dodávky obkladu je i zakončení v místě dveří pomocí přechodové lišty 
(například AL) vzhledem k rozdílným podlahovinám.  
Podhledy 
  Podhledy budou tvořeny pomocí sádrokartonových desek. V některých místnostech 
jako jsou koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může 
být instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní 
rozvody pro ventilátor případně elektroinstalaci osvětlení vč. vypínače. V rámci dopojení nebytového prostoru bude nutné obnovit stávající podhled v zádveří objektu, bude proveden ve stejném rozsahu jako je proveden stávající pohled.    V rámci první etapy bude demontován podhled v přístupové chodbě a bude vyčištěn 
stávající prostor nad podhledem po strop od již nepoužívaného potrubí. Po vyčištění bude 
proveden nový podhled ze sádrokartonu na ocelovém rastru zavěšeném na závěsech. V podhledu budou provedeny revizní otvory, kterými bude možno vstoupit do prostoru mezi  podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na požadovanou požární odolnost vzhledem k vedení potrubí v CHUC.   
Výplně otvorů  
 
Okna ,dveře - exteriér  Neřeší se.  Nejsou rekonstrukcí dotčeny.   
Dveře vnitřní   Jsou stávající a v rámci rekonstrukce se nemění.  
Revizní otvory 
  V rámci předstěny WC budou provedeny na přání investora dostatečně velké rozměry 
revizních dvířek za účelem pohodlného odečtu vodoměrů a možnosti revizí požárních ucpávek. V rámci bytových revizních otvorů byly navrženy revizní dvířka s akustickým útlumem uzavíratelná na pantech. Tento prostup je uvažován o rozměrech 600x800mm pomocí akustických dvířek. GKBi tl.15mm AZ d vloženým obkladem (pož. útlum cca. +/-34dB. Tento prostup nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, že je součástí požárního úseku bytu.    V rámci 1NP podhledu se navrhuje revizní otvor min. 600x600mm opatřený uzamykatelnými 
dvířky.  
Parapety 
   Neřeší se.   
Schodiště   Schodiště je stávající a neřeší se.   
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Zámečnické výrobky  
   Ocelová konstrukce pro stoupací potrubí bude natřena antikorozním nátěrem a 
veškeré spoje budou začištěny. Duté profily budou zaslepeny plastovými krytkami.     V rámci etapy v 1NP v místě spojovací chodby bude provedena ocelová lávka 
zavěšená na strop v rámci prostoru nad podhledem. Lávka bude sloužit pro průlez 
technickým podlažím tvořeným SDK a stropem. Tato lávka v PD není specifikována a bude 
domluvena na základě domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lávka bude kotvena do 
stropních panelů.     
Malířské práce 
  Okolo prostupů stěnami či stropy bude provedena nový výmalba ve světlých 
odstínech. Nové konstrukce budou vymalovány 2x finálním nátěrem ve světlých odstínech.   
Izolace potrubí 
  Všechna potrubí budou izolována proti přenosu hluku a chvění do stavebních 
konstrukcí, jako jsou stěny, příčky a stropy. Bude použito gumových těsnění, molitanových 
potrubních pouzder, nebo pouzder z minerální vlny. Potrubí topení a vody budou tepelně izolovaná.   
Venkovní zpevněné plochy 
   Venkovní zpevněné plochy jsou stávající.  
Terénní úpravy 
   Terénní úpravy v rámci stavebních úprav se v objektu neřeší. Je stávající.    
Označení potrubí  
   Veškeré nově instalované potrubí bude viditelně popsáno štítky, tak aby bylo zřetelné o jaké potrubí se jedná, štítky budou provedené pomocí štítkovačky. Doporučuji popsat účel, 
tlakové pásmo, případně směr toku.    
Požární ucpávky  
  Veškeré prostupy pro potrubí mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny požárními ucpávkami dle požadované odolnosti (min. 90min). Tyto ucpávky poté budou 
obetonovány případně přebetonovány, aby bylo zajistěna požární odolnost a  bylo zamezeno 
přenosu hluku mezi jednotlivými prostory. Tyto prostupy mezi požárními úseky musí 
bezpodmínečně splňovat požadavky na požární odolnost. ! 
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Sanitární vybavení  
  V rámci rekonstrukce stoupacích potrubí budou veškeré kombi WC vyměněny za 
závěsné vč. Vybavení k WC (štětka, zásobník na toaletní papír). K tomuto WC budou 
následně provedeny veškeré nové rozvody. Ostatní rozvody budou přepojeny v případě 
vodovodu za vodoměrem na stávající připojovací potrubí a v případě kanalizace budou 
přepojeny v rámci šachty. Není možno zasáhnout s novými rozvody do koupelen či kuchyní. V rámci těchto prací budou vyměněny ventilátory v koupelnách a přepojeny stávající 
digestoře. Viz. Grafická část. Vzduchotechnické potrubí bude přepojeno v koupelně na úrovni šachty a kuchyni na úrovni digestoře.   
Úklid a dokončovací práce  
  Během rekonstrukce je nutno zajistit každodenní úklid společných prostor a 
závěrečný úklid společných prostor po dokončení rekonstrukce. V případě, že budou během 
rekonstrukce společné prostory poškozeny či ušpiněny je nutno tyto vady neprodleně 
nahlásit a po dohodě se zadavatelem odstranit.  
Konstrukční a materiálové řešení 
  Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené 
postupy výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání stavby. Materiálové řešení je uvedeno v jednotlivých kapitolách stavebního řešení.   
Mechanická odolnost a stabilita 
  Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. Odolnost ocelového rastru vč. 
Kotvení byla ověřena statickým posudkem, který je součástí této dokumentace.   Vnitrostaveništní doprava  
Během realizace se nepředpokládá užití objektového výtahu pro vnitrostaveništní dopravu, zadavatel stavby v případě použití výtahu během výstavby pro vnitrostaveništní dopravu stanoví podmínky za kterých bude výtah využíván. V případě poškození výtahu během výstavby za opravu odpovídá dodavatel stavby na vlastní náklady.   
5. Závěrečná ustanovení 
 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku.  
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
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pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č.591/2006 Sb.  Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.   
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Součástí textové části je nedílnou 
součástí část grafická. Dokumentace obsahuje variantní řešení, ve které má rozhodující 
právo zadavatel stavby na základě nových poznatků v průběhu rekonstrukce. 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho dalšímu užití je třeba souhlasu zhotovitele, případně zadavatele stavby.   V Praze, 12/2024  Petr Novotný Ing. Kamil Kubánek           
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