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1. Identifikační údaje
 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Přístavba výtahu k objektu úřadu městské části Praha 20, 

č.p. 647, Jívanská 10 
 
 
Místo stavby:   ul. Jívanská 647/10, Praha 20 – Horní Počernice; 
    č.parc. 1572/3, 1573, 3850  
  
 
Stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele  
 

Projektová dokumentace řeší přístavbu výtahu ke stávající 
budově ÚMČ. Stavba výtahu bude sloužit pro bezbariérovou 
komunikaci mezi jednotlivými podlažími části objektu ÚMČ.  

  
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice 
zastoupená:   Mgr. Petrem Měšťanem – starostou  
 
 
 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz  
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
 
Projektant:   Petr Novotný, novotny@ripsprojekt.cz 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
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2. Základní údaje charakterizující stavbu 
  

V rámci projektové dokumentace je řešena změna dokončené stavby stávajícího 
objektu úřadu městské části Prahy 20 za účelem zlepšení obslužnosti objektu pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Změna dokončené stavby spočívá v přístavbě 
výtahu k jihozápadní části stávajícího objektu (průčelí z ulice Mezilesí). 

 
Řešený objekt ÚMČ se nachází ve stabilizované lokalitě, kde se nachází zástavba 

převážně solitérními objekty k bydlení nebo objekty pro bydlení, kde v 1.NP jsou provozovny.  
Pozemek je přístupný z ulice Jívanská a Mezilesí. Pozemek je rovinatý, zastavěný 
komplexem budov sloužící jako úřad městské části. Navrhovaná stavba vzhledem k své 
povaze nebude mít významný negativní vliv na charakter okolní zástavby, dosavadní a 
zastavěnost území.  
 
SO 01 Přístavba výtahu, stavební úpravy objektu a související technologie 
Přístavba výtahu je uvažována jako venkovní přisazená skleněná šachta s vnitřní uzavřenou 
kabinou obsluhují všechna podlaží při jiho-západní části objektu. Podzemní část je 
uvažována ze železobetonu C30/37. Zastřešení bude řešeno pomocí pultové střechy ve 
formě plechové krytiny. Půdorysné rozměry šachty jsou v rámci podzemní části 2,5 x 2,5 m a 
nadzemní části max. 2,3x2,4 m. Maximální výška šachty je +10,90 m od +/-0,000 (297,27 
m.n.m.) 
Výtahová šachta je uvažována jako ocelová konstrukce s výplní z bezpečnostního skla 
založená na železobetonovém základu do hloubky 4,850m od +/- 0,000. Pod základovou 
deskou budou provedeny mikropiloty s maximální reakcí na pilotu do 200 kN 
s předpokládanou hloubkou do 6,5m včetně kořene. Přehřívání skleněné šachty či dotápění 
výtahové šachty v rámci ročních období bude řešeno pomocí stávající přemístěné splitterové 
jednotky z chodby 1NP. Pohon výtahové kabiny bude řešen jako trakční lanový. 
V rámci stávajícího objektu dojde ke stavebním úpravám zahrnující, vybourání otvorů pro 
dveře výtahu a osazení nových překladů do nosných konstrukcí, přívodu elektroinstalace pro 
výtah. 
 
SO 02 Přeložky stávajících technických zařízení v rámci objektu či pozemku 
V rámci objektu bude docházet k vnitřním přeložkám slaboproudých rozvodů, silnoproudých 
rozvodů, rozvodů ke klimatizačním splitterům včetně splitterů a pravděpodobně požárního 
vodovodu včetně výtokového zařízení (vnitřních hydrantů). Detailní řešení bude upřesněno 
na stavbě s ohledem na ověření pozic potrubí při bouracích pracech.  
 
SO 03 Posílení přívodu kabelu NN a navýšení hodnoty hlavního jističe objektu 
Předpokládá se, že stávající odběr s předřazeným jištěním zatížen na 90%, tedy z 3x100A je 
využito 90A, tak výtah s jmenovitým proudem 12A a s požadovaným jištěním 3x32A nebude 
možno připojit na stávající odběr. V rámci stavební akce bude stávající odběr 3x100A 
navýšen na 3x125A. Měření odběru bude nepřímé. Stávající přívodní kabel mezi 
elektroměrem a hlavní rozvodnici o dimenzi kabel CYKY 4x25 bude nutné vyměnit a dimenzi 
kabelu NN navýšit na CYKY J4x95. 
 
 
Účel užívání stavby 
Dokončená stavba bude sloužit pro vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími           
a zajistí bezbariérovou přístupnost objektu.  
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3. Plošné ukazatele 
 
Navrhované kapacity stavby  
Výměra pozemku parc. č. 1572/3 dle KN:     1274 m²  
Výměra pozemku parc. č. 1573 dle KN:     1697 m²  
Celková výměra řešeného území dle KN:    2971 m²  
Stávající zastavěná plocha řešeného území:   629 m² 
Navrhovaná zastavěná plocha přístavby výtahu:   5,3 m² 
Celková zastavěná plocha:      634,3  m² 
Procento zastavění:       21,3 % 
Celkové zpevněné plochy řešeného území:    1075 m² 
Procento zpevněných ploch:      36,2 % 
Stávající zeleň řešeného území:     1262,7 m² 
Procento zeleně:       42,5 % 
Max. výška šachty        +10,925m 
Objem nové stavby        62 m3 
 
Výtah – specifikace 
Počet osob         8 
Nosnost         630 kg  
Rozměr kabiny min.        1100x1400mm 
Počet stanic        4 stanice  
Provedení kabina uzavřená, bezbariérová, 

jednodveřová 
 
Základní bilance stavby 
Výkon motoru výtahu                                                  3,5 kW 
Jmenovitý proud                                                12 A 
Jištění výtahu        3x32A, charakteristika B 
Jmenovitá rychlost        0,63 m/s 
Nově odvodňovaná plocha      6,9 m2  
Délka kabelové trasy přívodu NN do objektu    40 m 
Výkon potřebný pro dotop a chlazení šachty    2,5 kW/2,0kW 
Příkon max.         0,83 kW 
Hlučnost jednotky        do 47dB 
 
 

4.   Stavebně-technické řešení stavby 
 
Stavebně-technické řešení objektu, které je zpracováno v této technické zprávě je 
předpokládané.  V rámci PD a následné realizaci je nutné se řídit technologickými předpisy a 
katalogy výrobců materiálů, závaznými normativními požadavky a předpisy. Pro výstavbu 
budou použity standardní materiály a výrobky (beton, kovy, dlaždice, žula, sypké materiály 
aj.) typické pro tento typ výstavby. Během realizace bude vznikat odpadní materiál, který 
bude nutno likvidovat odvozem na řízené skládky (obalové materiály, přebytečná zemina).  
 
V rámci PD je řešena rekonstrukce stávajícího objektu, kde v průběhu projekčních 
prací nebyl proveden stavebně technický průzkum. Veškeré poznatky v této PD 
vychází na základě informací poskytnutých zadavatelem stavby a dílčích dodavatelů 
technologií, které slouží převážně jako referenční řešení pro zhotovení stavby.  
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Před zahájením prací je nutné ověřit průběhy vnitřních sítí, demontovat podhledy v řešených 
místech a co nejvíce zjistit požadovaný rozsah prací, které bude nutné provést na základě 
výsledků průzkumu v řešených částech.  
 
 
Stávající stav  
Dle původní projektové dokumentace se jedná se o zděnou konstrukci z keramického zdiva ( 
Porotherm P+D), založenou na betonových pasech. Objekt je 4 podlažní (3 nadzemní 
podlaží + 1 podzemní) V současné době je objekt bezbariérově přístupný pouze v rámci 
1NP.  Objekt je založen na základových pasech neznámé hloubky. Od úrovně 1 NP je objekt 
opatřen kontaktním zateplovacím systémem o tl. cca. 6cm. V případě poškození nebo 
nutných úprav je nutno tento zateplovací systém obnovit. 
 
Výkopové práce  
Výkopové práce budou vzhledem k blízkosti stávajícího objektu a přístupu k místu stavby 
probíhat převážně ručně případně pomocí drobné mechanizace. Výkopové práce budou 
probíhat postupně po částech dle statické části dokumentace zahrnující potřebu 
podbetonování základů blízkých objektů. Výkopy pro základové konstrukce výtahu budou 
vzhledem k své hloubce svahovány s postupným podbetonováním základů. Postup rpací 
stanoví zhotovitel na základě použité technologie. Výkop pro nový kabel NN bude proveden 
v původní trase ručně do hloubky 600m v šíři 400mm.   
 
Základy 
Základové konstrukce výtahu budou provedeny ze železobetonových monolitických 
konstrukcí, které následně budou vytaženy nad úroveň terénu. Pro základovou desku se 
předpokládá použití železobetonu v tl. 400mm (C30/37) a pro obvodové stěny se 
předpokládá tl. 200-300mm (C30/37). Základová deska bude založena na 4x pilotách do 
hloubky cca. 6,5m včetně kořene (viz. statická část). V místech, kde bude docházet 
k prohloubení stávajících základů objektu, budou práce prováděny v koordinaci se statikem – 
tj. po částech, aby bylo zamezeno poklesu konstrukce. Celá monolitická konstrukce 
následně bude izolována proti vodě a pronikání radonu z vnějšího prostředí kde izolace bude 
napojena na stávající izolaci objektu.  
 
Bourací práce a přeložky sítí 
Před zahájením je nutné vyklidit dotčené prostory, provést opatření před šířením prachu a 
ověřit rozměry uvažovaných konstrukcí. Dále se doporučuje provést stavebně technický 
průzkum za účelem prověření skladby konstrukcí.   
 
V rámci přístavby výtahu bude nutné provést bourací práce spočívající ve vybourání nových 
dveřních otvorů ve fasádě objektu – rozměr otvoru bude 900/2220. Před vybouráním otvoru 
budou v místě uvažovaných otvorů provedeny nosné překlady v typovém provedení pro zdící 
materiál. 
 
Uvnitř dispozice objektu budou probíhat drobné stavební úpravy spočívající ve výměně 
dveřního otvoru v 1PP, kde bude otočeno otvírání dveřního křídla do stávajícího otvoru, 
v rámci 1 NP bude v dotčené prostoru demontováno dřevěné obložení. Dále v rámci úprav 
bude demontován částečně kazetový podhled za účelem umístění el. rozvodů k výtahu. Dále 
bude přeložen vypínač schodiště a tlačítko „ohlášení požáru“, který bude posunut na novou 
vhodnou pozici ( bude koordinováno v rámci stavby.   
V rámci 2NP bude přeložena stávající rozvodná skříň elektroinstalace pro 2NP (nově 
s požární odolností min.EI30) .  
V rámci 3 NP bude demontována stávající skleněná zástěna.  Dále budou demontovány 
stávající radniční hodiny, které budou v rámci fasády přemístěny o cca. 1,2m směrem na 
západ (osově s hranou fasády x hrana výtahu). V rámci venkovních prací budou, CCTV 
kamera, teplotní čidlo, fasádní obklad.  
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Přemístění klimatizačních jednotek a umístění do šachty bude koordinováno na 
základě požadavků zadavatele s externím dodavatelem servisující tyto zařízení na 
základě objednávky zadavatele stavby z důvodu držení záruk na tyto zařízení. 
Technologickou část zajisťuje firma servisující tyto zařízení, stavební přípomoce zajišťuje 
dodavatel stavby vytahu. Tj. např. demontáž obkladu, zazdívání otvorů, bourání otvorů, 
začíštění otvorů apod.  
 
Úprava vedení odsávajícího potrubí VZT v 1.PP zasedací místnosti 
V místě, kde se nachází výdech stávajícího potrubí na fasádě má být nově provedena 
výtahová šachta.  Jedná se o odtahové potrubí z jednací místnosti v dimenzi 250mm 
osazený axiálním ventilátorem. Toto potrubí přeloží externí firma spravující VZT zařízení 
v objektu. Součástí této PD jsou pouze stavební přípomoce zahrnující zazdívání otvorů, 
bourání otvorů, začíštění otvorů apod. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce výtahové šachty budou tvořeny pomocí ocelových jeklů, které 
budou tvořit nosnou část šachty na které budou kotveny skleněné tabule bezpečnostního 
tepelněizolačního skla. Ocelové jekly budou kotveny přes plotny do železobetonového 
základu. Statické posouzení konstrukce je součástí této PD v oddíle „D.2.2. Základní statický 
výpočet“. V rámci 3 nadzemního podlaží bude nutné prodloužit stávající strop v místě 
výstupu z výtahu. V místě zrcadla schodiště budou umístěny ocelové sloupky ve funkci táhel, 
které budou spojovat ocelové prvky vodorovných nosných konstrukcí.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
V místech, kde budou bourány otvory pro vstup do výtahu v rámci původního objektu budou 
osazeny nové nosné překlady dle typových předpisů výrobců zdícího materiálu (4x IPN 100 
v rámci otvoru s vloženým izolantem z XPS. V rámci 3.NP bude dobetonován strop v úrovni 
schodiště v šíři 400 mm na tl. konstrukce. Dobetonávka stropu bude řešena čtveřicí ocelých 
profilů, kde dva profily budou umístěny v rámci stropu 3 NP a dva nosníky budou umístěny 
pod stropem nad 3NP. Tyto vodorovné prvky budou následně spojeny pomocí ocelových 
nosníku ve funkci táhel. Na vodorovné prvky v rámci stropu 3NP bude kotven trapézový 
plech a ten následně bude vybetonován k horní hraně stávajícího stropu.  Obdobným 
způsobem budou řešeny dobetonávky stropních částí k přístupu k šachtě výtahu. Kotvení 
k ocelové konstrukci trapézových plechů a následná betonáž do výšky horní hrany stropu 
v jednotlivých podlažích. 
 
Výtahová kabina ( slouží jako refereční zadání) 
 
Druh:                     trakční osobní invalidní  
Typ výtahu:                               OTI 630/0,63 
Nosnost:     630 kg/8 osob 
Pracovní zdvih:    5,42 m 
Jmenovitá rychlost:                           0,63m/s  
Počet stanic/nákladišť:   4/4 neprůchozí   
 
Rozměr ocelové konstrukce: šířka 1 860 mm,  
Rozměr kabiny: šířka           1 100 mm 
(vnitřní rozměr) hloubka 1 960 mm 
hloubka     1 400 mm            
hlava  3 805 mm                   výška         2 150 mm 
 Prohlubeň 1 300 mm  
 
Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné směrem dolů, při výpadku el. energie výtah dojede  
na bateriový zdroj do nejbližší stanice, otevře dveře a ukončí provoz 
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Umístění rozvaděče: v horní stanici vedle výtahové šachty  
Systém pohonu: bezpřevodový stroj ø 210 mm s plynulou regulací  
rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení, motor 3,5 kW 
Provedení šachty: ocelová konstrukce od 2. nástupiště prosklená přistavěná k budově  
Nosné prostředky: ocelová lana dle EN ČSN 12385-5  
Kotvení konzol: sváry nebo šroubovými spoji k OK 
Elektroinstalace kabelová  
Revizní jízda výtahu 
Protiváha ocelová 
Kabina osazena obousměrnými zachycovači 
Osvětlení výtahové šachty + hlavní vypínač + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu 
 
Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat normě 81-70 a vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Vybavení kabiny:  
• kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí 
• ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku dle RAL výrobce 
• okopové NEREZ plechy 
• osvětlení bodové LED stropní, strop v RAL dle výrobce 
• na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým 

písmem digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením, 
ovládání blokováno čipovou čtečkou (součástí dodávky je 1 x čtečka +10ks čipů) 

• na boční stěně u ovládací kazety nebo na zadní trubkové NEREZ madlo  
•  na zadní stěně v horní části zrcadlo čiré 
• podlaha protiskluzová krytina ALTRO 
• při dojezdu do stanice GONG 
• v dosahu tlačítek sklopné sedátko 
• komunikační zařízení – dodáme GSM bránu  
• zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení 
• akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice 
 
Kabinové dveře: 1ks automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 900/2000 mm, křídla 
ve vrchním komaxitovém nástřiku dle RAL výrobce, standardní Al prahy, celoplošná světelná 
závora.       
 
Šachetní dveře: 4ks automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 900/2000 mm, s 
požární odolností EW 30, křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku dle RAL 
výrobce, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové a polohové 
signalizace v NEREZ rámečku  
 
Na každém nástupišti a v kabině výtahu budou bezpečnostní nápisy: „Tento výtah neslouží k 
evakuaci osob“ a „Nepoužívat výtah v případě požáru“. 
 
Nová výtahová šachta  
Šachtu tvoří nová ocelová konstrukce opláštěná bezpečnostním izolačním dvojsklem sklem 
s vrstveným bezpečnostním sklem. Ocelová konstrukce opatřena povrchovou úpravou          
s galvanickým zinkem a vypalovaným lakem v požadovaném odstínu RAL(sdělí zadavatel). 
Skladba střechy bude řešena pomocí plechové kazety. Skleněné výplně budou provedeny 
z bezpečnostního skla na úchyty – nerezové kruhové terče. Šachta bude chlazena i 
dotápěna dle ročního období pomocí splitterévé jednotky, která bude přemístěna z 1NP do 
výtahové šachty. Dále bude zajištěna přirozená výměna vzduchu dle hygienických limitů.   
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Výměna dveří v 1.PP 
V rámci přístavby výtahu budou měněny dvoukřídlé dveře mezi schodištěm a chodbou v 1PP 
z důvodu otočení hlavního otvíravého křídla. Nově bude hlavní křídlo umístěno v levé části 
při pohledu od schodiště. Dveře musí splňovat požadovanou požární odolnost dle požárně 
bezpečnostního řešení (tj. EI 30 DP3 – C + koordinátor) 
 
Rekonstrukce společných prostor  
Během realizace výtahu se předpokládá s celkovou obnovou a sjednocením povrchů 
dotčených prostor spočívající ve opravě stěn, výmalbě, výměně podlahových krytin. 
 
Podhledy a nové nosné konstrukce 
V rámci 2 NP bude proveden nový SDK podklad pro kabely a opláštění ocelových konstrukcí 
od prodloužení stropu 3NP. Tento podhled bude řešen pomocí 1x RF SDK na ocelový 
zavěšený rastr. Výška podhledu bude určena na stavbě dle možností.  
 
Dokončovací práce  
V rámci dokončovacích prací bude následně provedena zpětná montáž skleněné zástěny a 
její následná úprava ve 3NP, tlačítka „ohlášení požáru“, montáž stávajících klimatizačních 
jednotek apod. Nový SHP bude instalován v blízkosti rozvaděče výtahu ve 3 NP na centrální 
chodbě. 
   
Izolace  
Spodní stavba šachty bude izolována proti zemní vlhkosti a pronikání radonu včetně 
napojení na stávající hydroizolaci stávajícího objektu 
 
Základní parametry výtahu  
Přístavba výtahu je uvažována jako venkovní přisazená skleněná šachta s vnitřní uzavřenou 
kabinou obsluhují všechna podlaží západní části objektu. 
 
Předpokládaná energetická bilance výtahu: 
Výkon motoru                                                 3,5 kW 
Jmenovitý proud                                            11,7 A 
Jištění výtahu                                                 3x32 A, charakteristika B 
 
Předpokládané zatížení od ocelové konstrukce výtahové:  
Hm. ocelové konstrukce                cca 2400 kg 
Q = 630 kg           … nosnost 
P = 755 kg           … hm. rámu klece a kabiny (max.) 
Z = 1070 kg         … hm. závaží 
Hm. střechy 150 kg 
 
Výtah nebude sloužit k evakuaci osob.  
 
Základní parametry chlazení/ dotopu šachty 
V závislosti na venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě bude nutné šachtu a kabinu 
chladit případně přitápět z důvodu tepelné pohody při užívání zařízení. Bude využito stávající 
jednotky, která bude přemístěna z chodby do šachty.  
 
Obnovy povrchů v exteriéru, kácení zeleně  
 
Před zahájením prací bude nutné provést kácení keřových porostů v blízkosti šachty ( 
předpoklad v rozsahu 4m2. Po provedení výtahové šachty a montáží výtahu budou 
obnoveny zelené plochy v okolí staveniště v nutném rozsahu předpoklad 90m2 .  
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V rámci výkopových prací pro posílení přívodního kabelu NN bude obnoven travní porost a 
zámková dlažba, která bude během výkopů rozebrána včetně obrub a podobného. Obnova 
travního porostu proběhne srovnáním dotčené části, ohumusováním a osetím travním 
semenem.  Rozsah obnovy travního porostu cca. 30m2 a 6m2 dlažby. 
 
Řešená fasáda čelní fasáda u výtahové šachty bude v případě poškození lokálně opravena a 
následně bude natřena novým nátěrem v barevném odstínu původní fasády za účelem 
sjednocení barevnosti fasády.  
 
Konstrukční a materiálové řešení 
Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené postupy 
výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. století a budou 
použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání stavby. 
Předpokládá se užití oceli, betonu, skla. 
 
Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu bude zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. V rámci tohoto stupně je 
zpracován statický posudek na způsob založení výtahu, zajištění stávajícího základu, návrhu 
ocelové konstrukce a způsob kluzného kotvení výtahu ke stávající obálce budovy.  
 
Ochrana stávajících sítí  
Před zahájením výkopových prací je nutno nejdříve veškeré inž. sítě vytyčit, následně před 
zahájením prací s použitím mechanizačních prostředků ručně sítě obnažit a zajistit je proti 
poškození, a pak je možno při shora uvedených podmínkách použít hloubící stroje. 
V ochranných pásmech silových kabelů, sdělovacích kabelů, dále při křížení a souběhu 
s dalšími stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno provádět výkopové práce ručně za 
dodržení podmínek správců inž. sítí. 
Při použití mechanizačních prostředků v blízkosti částí pod elektrickým napětím je nutno 
postupovat podle odd. 6, §19 výnosu FMPE č.1/79.  
Výkopové práce v ochranném pásmu ostatních inž.sítí budou provedeny ručně s co největší 
opatrností. 
Veškeré sítě, které v kolizi s výše uvedenými stavbami musí být ochráněny pomocí 
chrániček, případně přeloženy. 
 
Zařízení staveniště  
Zařízení staveniště se bude nacházet na vlastním pozemku objektu na zpevněném dvoře, 
který je přístupný z ulice Jívanská. Dále bude vyčleněn prostor uvnitř objektu pro potřeby 
stavby. Sociální zařízení je umístěno uvnitř objektu. Bouraný materiál bude uskladněn 
v nádobách k tomu určených, které následně budou odváženy k řízené recyklaci či 
skládkování. 
 
Předpokládané množství odpadů vzniklých při přístavbě výtahu 
  

Katalog. 
č.odpadu Specifikace odpadu Kategorie 

Způsob 
naložení 
s odpadem 

Předpokládané 
množství 

170101 beton O skládka nebo 
recyklace 

0,5 t 

170102 cihly O skládka nebo 
recyklace 

3 t 

170103 tašky a keramické výrobky O skládka nebo 
recyklace  

0,5 t 

170201 dřevo O materiálové 
využití, skládka, 

0,5 t 
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spalovna 
170202 sklo O recyklace 0,1 t 
170203 plasty O materiálové 

využití 
0,25 t 

170405 železo a ocel O materiálové 
využití 

0,5 t 

170411 kabely neuvedené po č. 
170410 

O spalovna NO, 
skládka NO, 
materiálové 
využití 

0,5 t 

170504 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O Materiálové 
využití, skládka 

42 t 

170904
  

směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod č.170901, 
170902 170903 

O skládka nebo 
recyklace 

0,5 t 

200301 směsný komunální odpad O spalovna nebo 
skládka 

1 t 

 
 
Požadavky na ostatní profese 
 
VZT (řešeno na základě samostatné objednávky zadavatele) 

 Demontáž a montáž stávajících venkovních jednotek z prostoru výkopu  
 Přemístění vnitřního splitteru na chodbě 1NP do šachty 
 Přemístění výdechu potrubí ze zasedací místnosti v 1PP mimo prostor šachty nově 

vyvedeno do severo východní fasády objektu.  
 

 
VOD/KAN 

 Přeložení potrubí požárního vodovodu na základě ověření průběhu potrubí a jeho 
zásahu do nových otvorů dveří výtahu  

 Přeložení odvodu kondenzátu ze zasedačky v 1PP a klimatizační jednotky ve vstupní 
hale mimo prostor šachty 

 
ELEKTRO 

 Zajištění navýšení proudové hodnoty hlavního jističe s koordinaci s PRE 
DISTRIBUCE a.s. ze stáv. 3x100A na 3x125A  

 Zajištění napájení výtahu a dalších přidružených zařízení do nástupního prostoru 
3NP  

 Přemístění elektrického rozvaděče pro 2 NP a přepojení stávajících rozvodů. 
 Přemístění stávajícího přívodu pro jednotlivé rozvaděče umístěné na patrech  
 Přemístění tlačítek pro ohlášení požáru mimo prostor šachetních dveří. 
 Přemístění slaboproudých zařízení mimo dotčené prostory na vhodné pozice 

schématicky zakreslených v PD včetně úpravy kabelových tras.  
 Zajištění napájení venkovní jednotky odvětrání/chlazení šachty 
 Zajištění dopojení stávajících přemístěných venkovních a vnitřních jednotek  
 Přemístění a dopojení stávajících radničních hodin 
 Kompletace stávající elektroinstalace po výmalbě 

 
VYT  

 Přeložka potrubí k radiátorům na schodišťovém prostoru v 1PP 
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5. Závěrečná ustanovení 
 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů.  
  
V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude stavební akce dopřesněna.  
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb., v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
V Praze, 06/2025 
 
 
Petr Novotný 
Ing. Kamil Kubánek  


