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LEGENDA

Stavajici konstrukce

Res$ena &ast stavby
Bourané konstrukce

Demontované konstrukce

Demontaz asti kazetového podhledu

Bl

LEGENDA MiSTNOSTI 3.NP
g.m. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m?)
3.01 Chodba + schodisté 26,5
3.02 WC personal 7.4
3.03 Chodba + recepce 33,8
3.04 Sklad 8,8
3.05 Kuchyrisky kout 4,8
3.06 Kancelar 22,2
3.07 Kancelaf 28,1
3.08 Kancelaf 15,6
3.09 Kancelar 26,5
3.10 Chodba + schodiste 19,6
3.1 Kancelar 7
3.12 Kancelar 20,6
3.13 Kancelaf 14,5
3.14 Kuchyrisky kout 6,0
3.15 WC personal 8,6

POZNAMKA :

Tato dokumentace je vypracovana pro Ucel vybér zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na zakladé podkladt pfedanych
investorem zahrnuijici plvodni plany od objektu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci pozdéjSich rekonsturkci,
které byly zhotoveny po dokonceni stavby. Pfed realizaci je nutno ovéfit skutecny stav a provést stavebné technicky prizkum
skladeb a navrzené feSeni uzpUsobit skute¢nému stavu Koty jsou uvedeny v milimetrech, vy$kové kéty v metrech.

-V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporuc¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji
pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za predpokladu
zachovani pozadovanych technickych parametr(i téchto zvolenych a doporu¢enych referenénich standardu. Vyse
uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany v§echny pracovni, technologické, technické postupy a doporuceni vyrobcu
jednotlivych stavebnich systému, respektovany pozadavky prislusnych CSN a souvisejicich predpist, vyhlasek atp.

- Respektovany budou obecné technické poZadavky na vystavbu, stavebni zakon v platném znéni v€etné souvisejicich

predpisu

- Pfi provadéni praci nutno dodrzovat bezpe¢nost a ochranu zdravi dle platnych predpist a souvisejicich vyhlasek

- S veSkerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlaSek a souvisejicich pfedpist, za jejich odbornou likvidaci a
spravné ulozeni na povolenou skladku odpovida dodavatel

- Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty stav. ¢asti, statiky a jednotlivych

profesi

- v pfipadé vyskytu jakychkoli nejasnosti a nesrovnalosti je nutno kontaktovat GPS

- Veskeré zmény a odchylky od projektu musi odsouhlasit GPS a zadavatel

- V8echny pouzité materialy a staveni hmoty véetné technologie zpracovani ¢i provadéni musi byt zdravotné
nezavadné, ekologické a musi odpovidat hygienickym pfedpisiim, musi mit platny atest statni zkuSebny, byt

certifikované v CR, mit prohlageni o shod& a odpovidat CS, pfipadné DIN

- Pfed zabudovanim veskerych stavebnich material(i, prvk, zafizeni a povrchovych Uprav musi dodavatel téchto praci
predlozit zkuSebni vzorky, které musi byt schvaleny investorem

- Pfed vyrobou, ¢i dodavkou jednotlivych stavebnich vyrobkd a komponentu je nutné provést jejich zaméreni

na stavbé a odsouhlaseni zadavatelem.

Dilo je feSeno vzhledem k povaze projektu s technickymi FeSenimi uvedenych specifickych vyrobcu, s uvedenim obchodnich
nazvu a technickych feseni. Toto feSeni je v rdmci PD povazovano za vzorové, deklarujici vlastnosti konstrukci ¢i vyrobku. Za
predpokladu, Ze budou spinény vlastnosti uvedenych vyrobkl je mozné tyto prvky nahradit jinymi vyrobky ve stejné kvalité,
provedeni, vlastnostech ¢i obdobném FeSeni za predpokladu schvaleni zadavatelem stavby.
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