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1. Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Pristavba vytahu k objektu urfadu méstské ¢asti Praha 20,
€.p. 647, Jivanska 10

Misto stavby: ul. Jivanska 647/10, Praha 20 — Horni Poc&ernice;
¢.parc. 1572/3, 1573, 3850
Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Projektova dokumentace feSi pfistavbu vytahu ke stavajici

budové UMC. Stavba vytahu bude slouZit pro bezbariérovou
komunikaci mezi jednotlivymi podlazimi ¢asti objektu UMC.

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647, 193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupena: Mgr. Petrem Mést'anem — starostou

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocéernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Projektant: Petr Novotny, novotny@ripsprojekt.cz
Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

V ramci projektové dokumentace je feSena zména dokonlené stavby stavajiciho
objektu Uufadu méstské Casti Prahy 20 za ucelem zlepSeni obsluZznosti objektu pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Zména dokoncené stavby spociva v pfistavbé
vytahu k jihozapadni ¢asti stavajiciho objektu (priceli z ulice Mezilesi).

Reseny objekt UMC se nachazi ve stabilizované lokalité, kde se nachazi zastavba
prevazné solitérnimi objekty k bydleni nebo objekty pro bydleni, kde v 1.NP jsou provozovny.
Pozemek je pfistupny zulice Jivanska a Mezilesi. Pozemek je rovinaty, zastavény
komplexem budov slouZici jako ufad méstské &asti. Navrhovana stavba vzhledem k své
povaze nebude mit vyznamny negativni vliv na charakter okolni zastavby, dosavadni a
zastavénost uzemi.

SO 01 Pristavba vytahu, stavebni GUpravy objektu a souvisejici technologie

Pristavba vytahu je uvazovana jako venkovni pfisazena sklenéna Sachta s vnitfni uzavienou
kabinou obsluhuji vSechna podlazi pfi jiho-zapadni C€asti objektu. Podzemni c¢ast je
uvazovana ze zelezobetonu C30/37. ZastfeSeni bude feSeno pomoci pultové stfechy ve
formé plechové krytiny. Pidorysné rozméry Sachty jsou v ramci podzemni ¢asti 2,5 x 2,5 m a
nadzemni ¢asti max. 2,3x2,4 m. Maximalni vyska Sachty je +10,90 m od +/-0,000 (297,27
m.n.m.)

Vytahova Sachta je uvazovana jako ocelova konstrukce s vyplni z bezpecnostniho skla
zalozena na zelezobetonovém zakladu do hloubky 4,850m od +/- 0,000. Pod zakladovou
deskou budou provedeny mikropiloty s maximalni reakci na pilotu do 200 kN
s pfedpokladanou hloubkou do 6,5m vcetné kofene. Pfehfivani sklenéné Sachty i dotapéni
vytahové Sachty v ramci ro¢nich obdobi bude feSeno pomoci stavajici premisténé splitterové
jednotky z chodby 1NP. Pohon vytahové kabiny bude feSen jako trakéni lanovy.

V ramci stavajiciho objektu dojde ke stavebnim upravam zahrnujici, vybourani otvord pro
dvefe vytahu a osazeni novych pfekladi do nosnych konstrukci, pfivodu elektroinstalace pro
vytah.

SO 02 Prelozky stavajicich technickych zafizeni v ramci objektu ¢i pozemku

V ramci objektu bude dochazet k vnitfnim prelozkam slaboproudych rozvodu, silnoproudych
rozvodu, rozvodl ke klimatizaénim splitterm vcetné splitterd a pravdépodobné pozarniho
vodovodu v&etné vytokového zafizeni (vnitinich hydrantd). Detailni feSeni bude upfesnéno
na stavbé s ohledem na ovéfeni pozic potrubi pfi bouracich pracech.

SO 03 Posileni pfivodu kabelu NN a navysSeni hodnoty hlavniho jistice objektu
Predpoklada se, Ze stavajici odbér s pfedfazenym jisté€nim zatizen na 90%, tedy z 3x100A je
vyuzito 90A, tak vytah s jmenovitym proudem 12A a s pozadovanym jisténim 3x32A nebude
mozno pripojit na stavajici odbér. V ramci stavebni akce bude stavajici odbér 3x100A
navySen na 3x125A. Méfeni odbéru bude nepfimé. Stavajici pfivodni kabel mezi
elektromérem a hlavni rozvodnici o dimenzi kabel CYKY 4x25 bude nutné vyménit a dimenzi
kabelu NN navysit na CYKY J4x95.

Ugel uzivani stavby
DokoncCena stavba bude slouzit pro vertikalni komunikaci mezi jednotlivymi podlazimi
a zajisti bezbariérovou pfistupnost objektu.
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3. Plosné ukazatele

Navrhované kapacity stavby

Vyméra pozemku parc. €. 1572/3 dle KN: 1274 m?
Vyméra pozemku parc. €. 1573 dle KN: 1697 m?
Celkova vyméra feSeného uzemi dle KN: 2971 m2
Stavajici zastavéna plocha feSeného uzemi: 629 m?
Navrhovana zastavéna plocha pfistavby vytahu: 5,3 m?
Celkova zastavéna plocha: 634,3 m?
Procento zastavéni: 21,3 %
Celkové zpevnéné plochy feSeného uzemi: 1075 m?
Procento zpevnénych ploch: 36,2 %
Stavajici zelen feSeného uzemi: 1262,7 m?
Procento zelené: 42,5 %
Max. vySka Sachty +10,925m
Objem nové stavby 62 m3
Vytah — specifikace
Pocet osob 8
Nosnost 630 kg
Rozmér kabiny min. 1100x1400mm
Pocet stanic 4 stanice
Provedeni kabina uzaviena, bezbariérova,
jednodverfova
Z4&kladni bilance stavby
Vykon motoru vytahu 3,5 kW
Jmenovity proud 12 A

Jisténi vytahu
Jmenovita rychlost

3x32A, charakteristika B
0,63 m/s

Nové odvodriovana plocha 6,9 m?

Délka kabelové trasy pfivodu NN do objektu 40 m

Vykon potifebny pro dotop a chlazeni Sachty 2,5 kKW/2,0kW
Pfikon max. 0,83 kW
Hluénost jednotky do 47dB

4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni objektu, které je zpracovano vtéto technické zpravé je
pfedpokladané. V ramci PD a nasledné realizaci je nutné se fidit technologickymi predpisy a
katalogy vyrobcl materiald, zavaznymi normativnimi pozadavky a pfedpisy. Pro vystavbu
budou pouzity standardni materialy a vyrobky (beton, kovy, dlazdice, Zula, sypké materialy
aj.) typické pro tento typ vystavby. B&hem realizace bude vznikat odpadni material, ktery
bude nutno likvidovat odvozem na fizené skladky (obalové materialy, pfebyte€¢na zemina).

Vramci PD je reSena rekonstrukce stavajiciho objektu, kde v priabéhu projekénich
praci nebyl proveden stavebné technicky prizkum. VesSkeré poznatky v této PD
vychazi na zakladé informaci poskytnutych zadavatelem stavby a dil€ich dodavatelu
technologii, které slouzi prevazné jako referenéni reseni pro zhotoveni stavby.
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Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit prubéhy vnitfnich siti, demontovat podhledy v feSenych
mistech a co nejvice zjistit pozadovany rozsah praci, které bude nutné provést na zakladé
vysledku prizkumu v feSenych ¢astech.

Stavajici stav

Dle puvodni projektové dokumentace se jedna se o zdénou konstrukci z keramického zdiva (
Porotherm P+D), zalozenou na betonovych pasech. Objekt je 4 podlazni (3 nadzemni
podlazi + 1 podzemni) V sou€asné dobé je objekt bezbariérové pfistupny pouze v ramci
1NP. Obijekt je zalozen na zakladovych pasech neznamé hloubky. Od urovné 1 NP je objekt
opatfen kontaktnim zateplovacim systémem o tl. cca. 6cm. V pfipadé poSkozeni nebo
nutnych dprav je nutno tento zateplovaci systém obnovit.

Vykopové prace

Vykopové prace budou vzhledem k blizkosti stavajiciho objektu a pfistupu k mistu stavby
probihat pfevazné ru¢né pfipadné pomoci drobné mechanizace. Vykopové prace budou
probihat postupné po dcastech dle statické ¢&asti dokumentace zahrnujici potiebu
podbetonovani zakladu blizkych objektd. Vykopy pro zakladové konstrukce vytahu budou
vzhledem k své hloubce svahovany s postupnym podbetonovanim zaklad(. Postup rpaci
stanovi zhotovitel na zakladé pouzité technologie. Vykop pro novy kabel NN bude proveden
v puvodni trase ru¢né do hloubky 600m v §ifi 400mm.

Zaklady
Zakladové konstrukce vytahu budou provedeny ze Zelezobetonovych monolitickych

konstrukci, které nasledné budou vytaZeny nad uroveri terénu. Pro zakladovou desku se
predpoklada pouziti Zelezobetonu vtl. 400mm (C30/37) a pro obvodové stény se
predpoklada tl. 200-300mm (C30/37). Zakladova deska bude zaloZena na 4x pilotach do
hloubky cca. 6,5m vcetné kofene (viz. statickd Cast). V mistech, kde bude dochazet
k prohloubeni stavajicich zakladu objektu, budou prace provadény v koordinaci se statikem —
ti. po Castech, aby bylo zamezeno poklesu konstrukce. Celd monoliticka konstrukce
nasledné bude izolovana proti vodé a pronikani radonu z vnéjsiho prostfedi kde izolace bude
napojena na stavajici izolaci objektu.

Bouraci prace a prelozky siti

Pfed zahajenim je nutné vyklidit dot¢ené prostory, provést opatfeni pfed Sifenim prachu a
ovéfit rozméry uvazovanych konstrukci. Dale se doporuCuje provést stavebné technicky
prizkum za uéelem provéreni skladby konstrukci.

V ramci pfistavby vytahu bude nutné provést bouraci prace spocivajici ve vybourani novych
dvefnich otvor(l ve fasadé objektu — rozmér otvoru bude 900/2220. Pfed vybouranim otvoru
budou v misté uvazovanych otvor provedeny nosné preklady v typovém provedeni pro zdici
material.

Uvnitf dispozice objektu budou probihat drobné stavebni Upravy spocivajici ve vymeéné
dveiniho otvoru v 1PP, kde bude otoCeno otvirani dveiniho kfidla do stavajiciho otvoru,
vramci 1 NP bude v dotéené prostoru demontovano dfevéné obloZeni. Dale v ramci uprav
bude demontovan ¢astecné kazetovy podhled za u¢elem umisténi el. rozvodl k vytahu. Dale
bude prelozen vypinac schodisté a tla¢itko ,ohlaseni pozaru®, ktery bude posunut na novou
vhodnou pozici ( bude koordinovano v ramci stavby.

Vramci 2NP bude pfelozena stavajici rozvodna skfif elektroinstalace pro 2NP (nové
s pozarni odolnosti min.EI30) .

Vramci 3 NP bude demontovana stavajici sklenéna zasténa. Dale budou demontovany
stavajici radni¢ni hodiny, které budou v ramci fasady pfemistény o cca. 1,2m smérem na
zapad (osové s hranou fasady x hrana vytahu). V ramci venkovnich praci budou, CCTV
kamera, teplotni ¢idlo, fasadni obklad.
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Premisténi klimatizaénich jednotek a umisténi do Sachty bude koordinovano na
zakladé pozadavku zadavatele s externim dodavatelem servisujici tyto zarizeni na
zakladé objednavky zadavatele stavby z divodu drzeni zaruk na tyto zafizeni.
Technologickou Cast zajistuje firma servisujici tyto zafizeni, stavebni pfipomoce zajistuje
dodavatel stavby vytahu. Tj. napf. demontaz obkladu, zazdivani otvord, bourani otvord,
zacisténi otvorl apod.

Uprava vedeni odséavajiciho potrubi VZT v 1.PP zasedaci mistnosti

V misté, kde se nachazi vydech stavajiciho potrubi na fasadé ma byt nové provedena
vytahova Sachta. Jedna se o odtahové potrubi zjednaci mistnosti v dimenzi 250mm
osazeny axialnim ventilatorem. Toto potrubi pFelozi externi firma spravujici VZT zafizeni
v objektu. Soucasti této PD jsou pouze stavebni pfipomoce zahrnujici zazdivani otvor(,
bourani otvorll, zacisténi otvor( apod.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce vytahové Sachty budou tvofeny pomoci ocelovych jekll, které
budou tvofit nosnou €ast Sachty na které budou kotveny sklenéné tabule bezpecnostniho
tepelnéizolaéniho skla. Ocelové jekly budou kotveny pfes plotny do zelezobetonového
zakladu. Statické posouzeni konstrukce je soucasti této PD v oddile ,D.2.2. Zakladni staticky
vypoCet‘. Vramci 3 nadzemniho podlazi bude nutné prodlouzit stavajici strop v misté
vystupu z vytahu. V misté zrcadla schodisté budou umistény ocelové sloupky ve funkci tahel,
které budou spojovat ocelové prvky vodorovnych nosnych konstrukci.

Vodorovné nosné konstrukce

V mistech, kde budou bourany otvory pro vstup do vytahu v ramci puvodniho objektu budou
osazeny nové nosné preklady dle typovych predpist vyrobcu zdiciho materialu (4x IPN 100
v ramci otvoru s vlozenym izolantem z XPS. V ramci 3.NP bude dobetonovan strop v urovni
schodisté v Sifi 400 mm na tl. konstrukce. Dobetonavka stropu bude feSena Ctvefici ocelych
profilt, kde dva profily budou umistény v ramci stropu 3 NP a dva nosniky budou umistény
pod stropem nad 3NP. Tyto vodorovné prvky budou nasledné spojeny pomoci ocelovych
nosniku ve funkci tahel. Na vodorovné prvky v ramci stropu 3NP bude kotven trapézovy
plech a ten nasledné bude vybetonovan k horni hrané stavajiciho stropu. Obdobnym
zpusobem budou feSeny dobetonavky stropnich ¢asti k pfistupu k Sachté vytahu. Kotveni
k ocelové konstrukci trapézovych plecht a nasledna betonaz do vySky horni hrany stropu
v jednotlivych podlazich.

Vytahova kabina ( slouzi jako refereéni zadani)

Druh: trakéni osobni invalidni
Typ vytahu: OTI1630/0,63

Nosnost: 630 kg/8 osob
Pracovni zdvih: 542 m

Jmenovita rychlost: 0,63m/s

Pocet stanic/nakladist: 4/4 nepruchozi

Rozmér ocelové konstrukce: Sitka 1 860 mm,

Rozmér kabiny: Sitka 1100 mm

(vnitfni rozmeér) hloubka 1960 mm

hloubka 1400 mm

hlava 3 805 mm vysSka 2150 mm

Prohluberi 1 300 mm

Rizeni vytahu: mikroprocesorové sb&rné smérem dol(, p¥i vypadku el. energie vytah dojede
na bateriovy zdroj do nejblizsi stanice, otevie dvefe a ukonéi provoz
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Umisténi rozvadéce: v horni stanici vedle vytahoveé Sachty

Systém pohonu: bezpfevodovy stroj @ 210 mm s plynulou regulaci

rozjezdu a dojezdu vytahu — frekvenéni fizeni, motor 3,5 kW

Provedeni Sachty: ocelova konstrukce od 2. nastupisté prosklena pfistavéna k budové
Nosné prostfedky: ocelové lana dle EN CSN 12385-5

Kotveni konzol: svary nebo Sroubovymi spoji k OK

Elektroinstalace kabelova

Revizni jizda vytahu

Protivaha ocelova

Kabina osazena obousmérnymi zachycovadi

Osvétleni vytahové Sachty + hlavni vypinac + Zebfik do prohlubné soucast dodavky vytahu

Vybaveni vytahu i kabiny bude odpovidat normé 81-70 a vyhlasce 398/2009 Sb. o pfepravé
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vybaveni kabiny:

. kostra kabiny vytahu kovova neprichozi

. ocelové lamely ve vrchnim komaxitovém nastfiku dle RAL vyrobce

. okopove NEREZ plechy

. osvétleni bodové LED stropni, strop v RAL dle vyrobce

. na bocCni sténé NEREZ kazeta s ovladacimi tlaCitky ANTIVANDAL + Braillovym

pismem digitalnimi signalizacemi polohy a sméru jizdy a nouzovym osvétlenim,
ovladani blokovano ¢ipovou &te¢kou (soucasti dodavky je 1 x ¢tecka +10ks Cipl)

na bocni sténé u ovladaci kazety nebo na zadni trubkové NEREZ madlo

na zadni sténé v horni ¢asti zrcadlo &iré

podlaha protiskluzova krytina ALTRO

pfi dojezdu do stanice GONG

v dosahu tladitek sklopné sedatko

komunikacni zafizeni — dodame GSM branu

zafizeni proti pfetizeni kabiny v€etné ukazatele pretizeni

. akustické oznameni pfijezdu kabiny do stanice

Kabinové dvere: 1ks automatické teleskopické dvoudilné svétly rozmér 900/2000 mm, kfidla
ve vrchnim komaxitovém nastfiku dle RAL vyrobce, standardni Al prahy, celoploSna svételna
zavora.

Sachetni dvefe: 4ks automatické teleskopické dvoudilné svétly rozmé&r 900/2000 mm, s
pozarni odolnosti EW 30, kfidla i zarubné ve vrchnim komaxitovém nastfiku dle RAL
vyrobce, standardni Al prahy, v zarubnich ANTIVANDAL pfivolavace + smérové a polohové
signalizace v NEREZ ramecku

Na kazdém nastupisti a v kabiné vytahu budou bezpecnostni napisy: , Tento vytah neslouzi k
evakuaci osob® a ,Nepouzivat vytah v pfipadé pozaru®.

Nova vytahova Sachta

Sachtu tvoFi nova ocelova konstrukce oplasténa bezpeénostnim izolaénim dvojsklem sklem
s vrstvenym bezpecnostnim sklem. Ocelova konstrukce opatfena povrchovou uUpravou
s galvanickym zinkem a vypalovanym lakem v pozadovaném odstinu RAL(sdéli zadavatel).
Skladba stfechy bude feSena pomoci plechové kazety. Sklenéné vypiné budou provedeny
z bezpednostniho skla na dchyty — nerezové kruhové terée. Sachta bude chlazena i
dotapéna dle ro¢niho obdobi pomoci splitterévé jednotky, ktera bude pfemisténa z 1NP do
vytahové Sachty. Dale bude zajiSténa pfirozena vymeéna vzduchu dle hygienickych limita.
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Vyména dvefi v 1.PP

V ramci pfistavby vytahu budou ménény dvoukfidlé dvefe mezi schodistém a chodbou v 1PP
z dlvodu oto€eni hlavniho otviravého kfidla. Nové bude hlavni kfidlo umisténo v levé Casti
pfi pohledu od schodisté. Dvefe musi splfiovat pozadovanou pozarni odolnost dle pozarné
bezpec&nostniho feseni (tj. EI 30 DP3 — C + koordinator)

Rekonstrukce spole¢nych prostor
Béhem realizace vytahu se predpoklada s celkovou obnovou a sjednocenim povrchi
dotCenych prostor spocivajici ve opravé stén, vymalbé, vyméné podlahovych krytin.

Podhledy a nové nosné konstrukce

V ramci 2 NP bude proveden novy SDK podklad pro kabely a oplasténi ocelovych konstrukci
od prodlouzeni stropu 3NP. Tento podhled bude feSen pomoci 1x RF SDK na ocelovy
zavéseny rastr. VySka podhledu bude uréena na stavbé dle moznosti.

Dokonc&ovaci prace

V ramci dokonc€ovacich praci bude nasledné provedena zpétna montaz sklenéné zastény a
jeji nasledna uprava ve 3NP, tlaCitka ,ohladeni pozZaru®, montaz stavajicich klimatizacnich
jednotek apod. Novy SHP bude instalovan v blizkosti rozvadéce vytahu ve 3 NP na centralni
chodbé.

Izolace
Spodni stavba Sachty bude izolovana proti zemni vihkosti a pronikani radonu vcéetné
napojeni na stavajici hydroizolaci stavajiciho objektu

Zakladni parametry vytahu
Pristavba vytahu je uvazovana jako venkovni pfisazena sklenéna Sachta s vnitfni uzavienou
kabinou obsluhuji vSechna podlazi zapadni ¢asti objektu.

Pfedpokladana energeticka bilance vytahu:

Vykon motoru 3,5 kW

Jmenovity proud 11,7 A

Jisténi vytahu 3x32 A, charakteristika B
Pfedpokladané zatizeni od ocelové konstrukce vytahové:

Hm. ocelové konstrukce cca 2400 kg

Q =630 kg ... nosnost

P =755kg ... hm. ramu klece a kabiny (max.)

Z=1070 kg ... hm. zavazi

Hm. stfechy 150 kg
Vytah nebude slouzit k evakuaci osob.

Zakladni parametry chlazeni/ dotopu Sachty

V zavislosti na venkovni teploté a poZadované vnitfni teploté bude nutné Sachtu a kabinu
chladit pfipadné pfitapét z davodu tepelné pohody pfi uzivani zafizeni. Bude vyuzito stavajici
jednotky, ktera bude pfemisténa z chodby do Sachty.

Obnovy povrchu v exteriéru, kaceni zelené

Pfed zahajenim praci bude nutné provést kaceni kefovych porostu v blizkosti Sachty (
predpoklad v rozsahu 4m2. Po provedeni vytahové Sachty a montazi vytahu budou
obnoveny zelené plochy v okoli stavenisté v nutném rozsahu pfedpoklad 90m2 .
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V ramci vykopovych praci pro posileni pfivodniho kabelu NN bude obnoven travni porost a
zamkova dlazba, ktera bude béhem vykopu rozebrana véetné obrub a podobného. Obnova
travniho porostu prob&hne srovnanim dotené ¢asti, ohumusovanim a osetim travnim
semenem. Rozsah obnovy travniho porostu cca. 30m2 a 6m2 dlazby.

Resena fasada &elni fasada u vytahové $achty bude v ptipadé poskozeni lokalné opravena a
nasledné bude natfena novym natérem v barevném odstinu puvodni fasady za ucelem
sjednoceni barevnosti fasady.

Konstrukéni a materialové feseni

Béhem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporuéené postupy
vyrobce dle technickych listd. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. stoleti a budou
pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani stavby.
Pfedpoklada se uziti oceli, betonu, skla.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu bude zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou urCeny i pro vystavbu podobnych objektl. V ramci tohoto stupné je
zpracovan staticky posudek na zpUsob zalozZeni vytahu, zajisténi stavajiciho zakladu, navrhu
ocelové konstrukce a zplsob kluzného kotveni vytahu ke stavajici obalce budovy.

Ochrana stavaijicich siti

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nejdfive veskeré inz. sité vyty€it, nasledné pred
zahajenim praci s pouzitim mechanizacnich prostfedkl ruéné sité obnazit a zajistit je proti
poskozeni, a pak je mozno pfi shora uvedenych podminkach pouZit hloubici stroje.

V ochrannych pasmech silovych kabell, sdélovacich kabell, dale pfi kfizeni a soubé&hu
s dalSimi stavajicimi inzenyrskymi sitémi je nutno provadét vykopové prace ruCné za
dodrzeni podminek spravcu inz. siti.

PFi pouziti mechanizacnich prostfedku v blizkosti ¢asti pod elektrickym napétim je nutno
postupovat podle odd. 6, §19 vynosu FMPE €.1/79.

Vykopové prace v ochranném pasmu ostatnich inz.siti budou provedeny ru¢né s co nejvétsi
opatrnosti.

Veskeré sité, které v kolizi s vySe uvedenymi stavbami musi byt ochranény pomoci
chranicek, pfipadné prelozeny.

Zarizeni stavenisté

Zarfizeni stavenisté se bude nachazet na vlastnim pozemku objektu na zpevnéném dvore,
ktery je pfistupny z ulice Jivanska. Dale bude vyc&lenén prostor uvnitf objektu pro potfeby
stavby. Socialni zafizeni je umisténo uvnitf objektu. Bourany material bude uskladnén
v nadobach ktomu ur€enych, které nasledné budou odvazeny k fizené recyklaci Ci
skladkovani.

Predpokladané mnozZstvi odpadt vzniklych pfi pfistavbé vytahu

Zpusob . . .
I§ata|og. Specifikace odpadu Kategorie | nalozeni PredP ok!adane
¢.odpadu mnozstvi

s odpadem
170101 beton O skladka nebo | 0,51

recyklace
170102 cihly O skladka nebo | 3t

recyklace
170103 tasky a keramické vyrobky | O skladka nebo | 0,5t

recyklace
170201 drevo O materialové 0,5t

vyuziti, skladka,
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spalovna
170202 sklo ) recyklace 0,1t
170203 plasty O materialové 0,25
vyuziti
170405 zelezo a ocel O materialové 0,5t
vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢.| O spalovna NO, | 0,5t
170410 skladka NO,
materialové
vyuziti
170504 Zemina a kameni | O Materialové 42 t
neuvedené pod Cislem 17 vyuziti, skladka
05 03
170904 smésné stavebni alO skladka nebo | 0,5t
demoli¢ni odpady recyklace
neuvedené pod ¢.170901,
170902 170903
200301 smésny komunalni odpad O spalovhna nebo | 1t
skladka

Pozadavky na ostatni profese

VZT (feSeno na zakladé samostatné objednavky zadavatele)
o Demontaz a montaz stavajicich venkovnich jednotek z prostoru vykopu
e Premisténi vnitfniho splitteru na chodbé 1NP do Sachty
o Premisténi vydechu potrubi ze zasedaci mistnosti v 1PP mimo prostor Sachty nové
vyvedeno do severo vychodni fasady objektu.

VOD/KAN
e Prelozeni potrubi pozarniho vodovodu na zakladé ovéreni prubéhu potrubi a jeho
zasahu do novych otvorl dvefi vytahu
e Prelozeni odvodu kondenzatu ze zasedacky v 1PP a klimatizacni jednotky ve vstupni
hale mimo prostor Sachty

ELEKTRO

o Zqjisténi navySeni proudové hodnoty hlavniho jistiCe s koordinaci s PRE

DISTRIBUCE a.s. ze stav. 3x100A na 3x125A

e ZajiSténi napajeni vytahu a dalSich pfidruzenych zafizeni do nastupniho prostoru
3NP
Premisténi elektrického rozvadéce pro 2 NP a pfepojeni stavajicich rozvodu.
Premisténi stavajiciho pfivodu pro jednotlivé rozvadéce umisténé na patrech
Premisténi tlaCitek pro ohlaseni pozaru mimo prostor Sachetnich dvefi.
Pfemisténi slaboproudych zafizeni mimo dotéené prostory na vhodné pozice
schématicky zakreslenych v PD v€etné upravy kabelovych tras.
Zajisténi napajeni venkovni jednotky odvétrani/chlazeni Sachty
Zajisténi dopojeni stavajicich pfemisténych venkovnich a vnitfnich jednotek
Pfemisténi a dopojeni stavajicich radni¢nich hodin
Kompletace stavajici elektroinstalace po vymalbé

VYT
e Prelozka potrubi k radiatordm na schodistovém prostoru v 1PP
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5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporucenych referen¢nich standardu.

V ramci dalSich stupnu projektové dokumentace bude stavebni akce dopfesnéna.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 121/2010 Sb., v pozdé&jSim znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 06/2025

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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