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Zdravotné technickeé instalace

Pof. Kéd Popis ll.etapa MJ Vyméra celkem
Zdravotechnika - vnitini kanalizace
1. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 40 tiché provedeni m 5,0
2. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedeni m 9,0
3. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedeni m 155,0
4. Cistici kusy DN 110 - dodavka a montaz kus 2,0
5. Zkouska tésnosti kanalizace vodou do DN 125 m 164,0
6. Kontrola a vycisténi lezatého rozvodu tlakovou vodou kpl 1,0
7. Demontaz a likvidace stavajiciho kanaliza¢niho rozvodu kpl 1,0
8. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
9. Hlukové izolace pomoci pénovych skofepin IZOTUB AL bm 15,0
Zdravotechnika - vnitini vodovod
1. Potrubi plastové PPR 20x3,4 PN16 m 20,0
2. Potrubi plastové PPR 25x3,5 PN16 m 78,0
3. Potrubi plastové PPR 32x4,4 PN16 m 60,0
4. Potrubi plastové PPR 50x6,9 PN16 m 140,0
5. Potrubi plastové PPR 75x10,3 PN16 m 20,0
7. Potrubi plastové PPR 20x3,5 PN22 m 20,0
8. Potrubi plastové PPR 25x3,5 PN22 m 73,0
9. Potrubi plastové PPR 32x3,6 PN22 m 140,0
10. Potrubi plastové PPR 40x4,5 PN22 m 20,0
11. Potrubi plastové PPR 50x5,6 PN22 m 150,0
Kulovy kohout DN 20 v provedeni pro pitnou vodu s vypousténim - materiél bronz kus 2,0
15. Kulovy kohout DN 25 v provedeni pro pitnou vodu s vypousténim - materiél bronz kus 100,0
17. Kulovy kohout DN 40 v provedeni pro pitnou vodu s vypousténim - materiél bronz kus 8,0
22. Vyvazovaci ventil STAD DN 20 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
283. Kompenzaéni smycka PPR 32 kus 8,0
24. Kompenzaéni smycka PPR 40 kus 8,0
25. Navlekova izolace Mirelon 25mm m 403,0
26. Navlekova izolace Mirelon 13mm m 318,0
Zarizovaci predméty
1. Zavésné WC pro predsténu - presny typ dle vybéru investora kus 24,0
2. Zavésny ram pro WC - pfesny typ dle vybéru investora kus 24,0
Ostatni
1. Zkouska tlakova potrubi vodovodniho m 623,0
2. Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 623,0
3. Demontaz a likvidace stavajiciho vodovodniho rozvodu kpl 1,0
4. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
5. Pfipojeni k rozvodu SV v bytech kus 25,0
6. PFipojeni k rozvodu TV v bytech kus 25,0
7. Prepojeni stavajiich rozvodd hydrant v 1NP objektu kpl 1,0
8. Elektroinstalacni prace kpl 1,0
9. InZenyrské prace kpl 1,0
10. Protipozarni flexibilni manzeta CFS-C EL odolnost 30 minut - prsotup vodovod 6 kust kpl 1,0
11. Napojeni provizornich wc bude zachovano, pfivod studené a teplé vody bude kpl 1,0
napojen na nové stoupaci potrubi v instala¢ni Sachté ve Il. etapé, v prabéhu
rekonstrukce bude napojen pfivod vody pomoci flexibilni hadice
z prostoru vodomérné sestavy






